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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj: 08/2017, број одлуке 020-79/2017-IV од 12.09.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: 020-79/2017-IV од 12.09.2017. године, припремљена је 
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Конкурсна документација има укупно 159 страна.
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.  Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца:   Општинска управа општине Свилајнац    
Адреса наручиоца:    Светог Саве 102, 35210 Свилајнац   
Матични број :   07186207    
ПИБ:   102888297    
Шифра делатности:   8411    
Интернет страница наручиоца:    www.svilajnac.rs   
Врста наручиоца:  Класичан сектор – градска и општинска управа  
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3.  Врста предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН 08/2017  су радови.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана јавна набавка
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

6. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.
7.  Лице за контакт или служба
Лице (или служба) за контакт: Милош Митровић, службеник за јавне набавке, сваког радног дана од 09 до 13 часова,
е-mail адреса (или број факса): javnenabavke@svilajnac.rs, 035/312-199.
8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  25  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда. 
II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
9. Предмет јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: ЈН 08/2017  је извођење радова на реконструкцији објеката зграда Дома здравља ‘‘Свилајнац’’ у Свилајнцу - 2 фаза радова.
Назив и ознака из Општег речника набавке:
45454000 - Радови на реконструкцији
45262700 – Aдаптација зграда
10. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
11. Врста радова
Радови на реконструкцији објеката зграда Дома здравља ‘‘Свилајнац’’ у Свилајнцу - 2 фаза радова  у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.
12. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити. 
13. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.
Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.
Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Небојша Петровић, дипл.грађ.инж, телефон: 064 981 25 90.
14. Рок за извођење радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 60 (шездесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.
Радови на објекту изводе се  без фаза извођења
15. Место извођења радова 
Објекат Дома здравља ''Свилајнац'' у Свилајнцу налази се у улици Краља Петра Првог бр 135, у Свилајнцу, кп.бр 115/1 КО Свилајнац
16. Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. 
Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  Е-пошта , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.  
Лице за контакт:  Милош Миторвић телефон  035/312-199  .
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење  радова и увид у пројектну документацију,  што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).
IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
ПЛАНИРАНИ  РАДОВИ  НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СТАРЕ ХИТНЕ:
· КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

Потребно је израдити нову кровну конструкцију од четинара II класе према пројекту и извршити замену постојећег кровног покривача новим у виду црепа. Кровну конструкцију извести у од четинара II класе . Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично, водећи рачуна о правилном извођењу веза између елемената и дужинама спојних средстава. Пре монтаже конструкцију премазати противпожарним премазом и средством против гљивица и црвоточине. Поставити слојеве крова у виду летви и контра летви. Изнад таванице се поставља минерална вуна дебљине 10 cm са потребном фолијом. Покривање слемена и грбина се врши слемењацима са свим фазонским елементима.

· ФАСАДА ОБЈЕКТА

Фасадни малтер објекта је местимично попуцао, поткорушио се и отпао, потребно је све оштећене делове добро очистити до здраве подлоге, извршити њихово поновно малтерисање опрати целу фасаду, урадити мрежицу и лепак у два слоја на целој површини и поставити камену вуну дебљине 10 цм према ЕЕЕ. Поставити одговарајуће лајсне (окапна, контактна, угаона) и стаклену мрежицу за угаоно армирање за заштиту углова и ивица. Завршна обрада фасаде је  силикатним малтером  у боји по избору инвеститора. Соклу обрадити пластичним малтером на претходно припремљеној подлози.

Уколико дође до оштећења украса на фасади објекта извршити њихову рестаурацију, израдити недостајуће делове и вратити их у аутентично стање, ивице морају бити оштре, равне и фино заобљене.

· ЛИМАРСКИ РАДОВИ

Са објекта је потребно скинути хоризонталне и вертикалне олуке, солбанке и све лимене опшивке и монтирати нове. Хоризонталне олуке израдити од пластифицираног поцинкованог лима на одговарајућим држачима са свим фазонским елементима, по облику исти као стари који се мењају. Вертикалне олуке израдити од пластифицираног поцинкованог лима са свим фазонским деловима, сабирницима, кривинама и украсним елементима.

· СТОЛАРИЈА

Комплетну унутрашњу и спољну столарију заменити и поставити нову од PVC – шупљих профила, 5 – коморних, PVC профили у боји по избору инвеститора и застакљени термопан стаклом 4+12+4 mm пуњеним аргоном. Димензије и начин отварања столарије су дати пројектом. 

· САНИТАРНИ ЧВОРОВИ

Неопходно је извести санацију постојећег и израду новог мокрог чвора и инсталација водоводне и канализационе мреже, поставити новe санитарије и хидроизолацију. Спуштени плафон у санитарном чвору се израђује од влагоотпорних гипскартонских плоча. Сви зидови и подови у мокром чвору су обрађени керамичким плочицама домаћих произвођача I класе на хидро-изолационом лепку, са затварањем фуга водоотпорном масом за фуговање.

· ОБРАДА ПОДОВА, ЗИДОВА И ПЛАФОНА

Завршна обрада унутрашњих зидова је малтер, глетован и бојен полудисперзивном бојом.  У мокрим чворовима, у ординацијама код лавабоа и у зони кухињских елемената су керамичке плочице. Висина керамичких плочица у ординацијама код лавабоа и у кухињским деловиома  је 1,50м, док је у мокрим чворовима предвиђено постављање зидних керамичких плочица на целој висини зидова. 

Преко подних плоча планирана је израда цементне кошуљице, а затим постављање подних облога у виду неклизајуће керамике. С обзиром на лоше стање таванице, пројектом је предиђено скидање облога плафона, поправка носећих елемената таванице (дрвених греда), како би се на те греде поставила подконструкција за спуштени плафон.
ПЛАНИРАНИ  РАДОВИ  НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ:
· КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

Потребно је израдити нову кровну конструкцију од четинара II класе према пројекту и извршити замену постојећег кровног покривача новим у виду црепа. Кровну конструкцију извести у од четинара II класе . Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично, водећи рачуна о правилном извођењу веза између елемената и дужинама спојних средстава. Пре монтаже конструкцију премазати противпожарним премазом и средством против гљивица и црвоточине. Поставити слојеве крова у виду летви и контра летви. Изнад таванице се поставља минерална вуна дебљине 10 cm са потребном фолијом. Покривање слемена и грбина се врши слемењацима са свим фазонским елементима.

· ФАСАДА ОБЈЕКТА

Фасадни малтер објекта је местимично попуцао, поткорушио се и отпао, потребно је све оштећене делове добро очистити до здраве подлоге, извршити њихово поновно малтерисање опрати целу фасаду, урадити мрежицу и лепак у два слоја на целој површини. Завршна обрада фасаде је  акрилним малтером  у боји по избору инвеститора. Соклу обрадити пластичним малтером на претходно припремљеној подлози.

Уколико дође до оштећења украса на фасади објекта извршити њихову рестаурацију, израдити недостајуће делове и вратити их у аутентично стање, ивице морају бити оштре, равне и фино заобљене. 

· ЛИМАРСКИ РАДОВИ

Са објекта је потребно скинути хоризонталне и вертикалне олуке, солбанке и све лимене опшивке и монтирати нове. Хоризонталне олуке израдити од пластифицираног поцинкованог лима на одговарајућим држачима са свим фазонским елементима, по облику исти као стари који се мењају. Вертикалне олуке израдити од пластифицираног поцинкованог лима са свим фазонским деловима, сабирницима, кривинама и украсним елементима.

· СТОЛАРИЈА

Комплетну унутрашњу и спољну столарију заменити и поставити нову од PVC – шупљих профила, 5 – коморних, PVC профили у боји по избору инвеститора и застакљени термопан стаклом 4+12+4 mm пуњеним аргоном. Димензије и начин отварања столарије су дати пројектом. 

· САНИТАРНИ ЧВОРОВИ

Неопходно је извести санацију постојећег и израду новог мокрог чвора и инсталација водоводне и канализационе мреже, поставити новe санитарије и хидроизолацију. Спуштени плафон у санитарном чвору се израђује од влагоотпорних гипскартонских плоча. Сви зидови и подови у мокром чвору су обрађени керамичким плочицама домаћих произвођача I класе на хидро-изолационом лепку, са затварањем фуга водоотпорном масом за фуговање.

ПЛАНИРАНИ  РАДОВИ  НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ФИЗИЈАТРИЈЕ:
· КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

Потребно је израдити нову кровну конструкцију од четинара II класе према пројекту и извршити замену постојећег кровног покривача новим у виду TR пластифицираног лима. Кровну конструкцију извести у облику дрвених решетки, водећи рачуна о правилном извођењу веза између елемената и дужинама спојних средстава. Пре монтаже конструкцију премазати противпожарним премазом и средством против гљивица и црвоточине. Поставити слојеве крова у виду летви и контра летви. Изнад таванице се поставља минерална вуна дебљине 10 cm са потребном фолијом. Покривање слемена и грбина се врши слемењацима од пластифицираног поцинкованог лима. 

· ФАСАДА ОБЈЕКТА

Фасадни малтер објекта је местимично попуцао, поткорушио се и отпао, потребно је све оштећене делове добро очистити до здраве подлоге, извршити њихово поновно малтерисање опрати целу фасаду, урадити мрежицу и лепак у два слоја на целој површини и поставити камену вуну дебљине 10 цм према ЕЕЕ. Поставити одговарајуће лајсне (окапна, контактна, угаона) и стаклену мрежицу за угаоно армирање за заштиту углова и ивица. Завршна обрада фасаде је  силикатним малтером  у боји по избору инвеститора. Соклу обрадити пластичним малтером на претходно припремљеној подлози.

Уколико дође до оштећења украса на фасади објекта извршити њихову рестаурацију, израдити недостајуће делове и вратити их у аутентично стање, ивице морају бити оштре, равне и фино заобљене. 

· ЛИМАРСКИ РАДОВИ

Са објекта је потребно скинути хоризонталне и вертикалне олуке, солбанке и све лимене опшивке и монтирати нове. Хоризонталне олуке израдити од пластифицираног поцинкованог лима рш 50cm на одговарајућим држачима са свим фазонским елементима, по облику исти као стари који се мењају. Вертикалне олуке израдити од пластифицираног поцинкованог лима рш 66cm са свим фазонским деловима, сабирницима, кривинама и украсним елементима.

ПЛАНИРАНИ  РАДОВИ  НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ГАРАЖЕ:
· КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

Потребно је поставити нове летве, контралетве и цреп. Покривање слемена и грбина се врши слемењацима са свим фазонским елементима.

· ФАСАДА ОБЈЕКТА

Фасадни малтер објекта је местимично попуцао, поткорушио се и отпао, потребно је све оштећене делове добро очистити до здраве подлоге, урадити мрежицу и лепак у два слоја на целој површини. Завршна обрада фасаде је  акрилним малтером  у боји по избору инвеститора. 
· ЛИМАРСКИ РАДОВИ

Са објекта је потребно скинути хоризонталне и вертикалне олуке и све лимене опшивке и монтирати нове. Хоризонталне олуке израдити од пластифицираног поцинкованог лима на одговарајућим држачима са свим фазонским елементима, по облику исти као стари који се мењају. Вертикалне олуке израдити од пластифицираног поцинкованог лима са свим фазонским деловима, сабирницима, кривинама и украсним елементима.

САОБРАЋАЈНИЦЕ

Реконструкцијом је планирано да се успостави нови режим саобраћаја тј да се уради нова хоризонтална и вертиклална саобраћајна сигнализација а од грађевинских радова  на постојећим саобраћајницама је предвиђена  плитка и дубока санација слабих места ,замена ивичњака и комплетно асфалтирање коловозних површина. На делу површине која је насута и која се користи за паркирање предвиђена је израда нове коловозне конструкције  израда ивичњака, атмосферске канализације и асфалтирање тих површина.
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:
1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).
	Доказ:

	Правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Предузетник
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Физичко лице
	/


2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).
	Доказ:

	Правно лице


	1) Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.


	Предузетник и физичко лице

	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).
	Доказ:

	Правно лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

	Предузетник 
	1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Физичко лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Орган надлежан за издавање:


	1)  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).
„За извођење радова на постављању ‘’АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА’’, извођач радова односно Понуђач (правно лице) мора поседовати ОВЛАШЋЕЊЕ  МУП-а, (лиценцу) за обављање послова пројектовања и извођења (или само извођења)  посебних система и мера заштите од пожара ‘’B2’’.
5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
	Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве  дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.


2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом. 
1) Финансијски капацитет:
	Услов: 
(1) да остварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које су достављени подаци мора да буде већи од 150.000.000,00 динара; 
(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

	

	Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2016 годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха. 
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. 


	Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3(три) обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 ( три) обрачунске године.


2) Пословни капацитет:
	Услов:  

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 50.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти). 
Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 40.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских радова на изградњи или санацији или реконструкцији или рехабилитацији саобраћајница или паркинга.
Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао минимум 5 уговора а који се односе на монтажу и уградњу лифтова носивости минимум 650кг, брзине 1 м/с, са минималном висином дизања од 6,0м. 

	Доказ: 
Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације.
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: 

- назив и адресу наручиоца, 

- назив и седиште понуђача, 

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда ,

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, 

- врста радова, 

- вредност изведених радова, 

- број и датум уговора, 

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити ,

- контакт особа наручиоца и телефон ,

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца .

Уз потврду Наручиоца доставити:

Фотокопије Уговора на које се потврда односи

Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима


3) Технички капацитет
	Услов:
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.
Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 
Врста

Количина

- цеваста фасадна скела
1000 м2 
- грађевински компресор
комада 1
- комбинована машина за ископ и утовар
комада 1
- камион кипер носивости мин 10 тона
комада 5
- ваљак за тампон, мин тежине 12 тона

комада 1

- финишер

комада 1
- асфалтна база на удаљености не већој од 80км од места извођења радова
комада 1




	Доказ:
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 

отпремница;

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца;
г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.
ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;
Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.
Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIII.  Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду. 



4)Кадровски капацитет:
	Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 40 извршилаца, 
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседујu важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседујu важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 412 или 413 или 415 или 418 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 инжењер електротехнике који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

-   најмање 1 инжењер електротехнике који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
-   најмање 1 машински инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
-   најмање 1 машински инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то лиценцу 434 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 2 стручно оспособљена лица за сервисирање лифта са лиценцама произвођача лифта 

- Понуђач је дужан да има у радном односу на неодређено време, или лице или агенцију ангажовану по уговору које поседује следеће квалификације.
 - најмање 1 лице за БЗНР са положеним стручним испитом




	Доказ:

	а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

	б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, 

	в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)  

	г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

	д) за лице за БЗНР  доставити доказ о радном статусу уколико је код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, фотокопију потребне  лиценце-сертификата.
Уколико лице за БЗР није у сталном радном односу код понуђача, доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)

Уколико понуђач ангажује агенцију која се бави пословима безбедности и здравља на раду – уговор о пословно – техничкој сарадњи.


5) Сертификат

	Услов:  Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, безбедност на раду или одговарајуће


	Доказ:

	Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, безбедност на раду или одговарајуће


6) Обилазак локације
	Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.
Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у  Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ,   Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.


	Доказ:
Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).


	Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

	1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки  понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

	2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

	3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно.


	Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

	Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне  услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10%  укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5)  закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.


Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.


Понуђач може да поднесе само једну понуду.


Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је 

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача. 


Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Општинска управа општине Свилајнац, ул.Светог Саве 102, 35210 Свилајнац, преко писарнице општине Свилајнац , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова на реконструкцији објеката зграда Дома здравља ‘‘Свилајнац’’ у Свилајнцу - 2 фаза радова, ЈН бр. 08/2017 , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до  12.10.2017.  године, до 10:00   часова.
Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:
1) образац понуде,

2) модел уговора,

3) образац структуре цене,

4) образац трошкова припреме понуде,

5) образац изјаве о независној понуди,

6) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,
8) образац Изјаве о техничкој опремљености,

9) банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

10) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

11) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

12) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,

13) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације (од 1 до  159 ), са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин). 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама. 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Свилајнац, ул.Светог Саве 102, 35210 Свилајнац,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова на реконструкцији објеката зграда Дома здравља ‘‘Свилајнац’’ у Свилајнцу - 2 фаза радова – ЈН бр. 08/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији објеката зграда Дома здравља ‘‘Свилајнац’’ у Свилајнцу - 2 фаза радова – ЈН бр. 08/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова на реконструкцији објеката зграда Дома здравља ‘‘Свилајнац’’ у Свилајнцу - 2 фаза радова – ЈН бр. 08/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”   или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији објеката зграда Дома здравља ‘‘Свилајнац’’ у Свилајнцу - 2 фаза радова – ЈН бр. 08/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 


Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). 

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга  подноси заједничку понуду у име задругара , за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је зо наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то: 

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:  
· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.
Плаћање се врши уплатом на рачун одговорног Извођача радова као у ставу 1.
Авансно плаћање није предвиђено.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за радове на реконструкцији објеката зграда Дома здравља ‘‘Свилајнац’’ у Свилајнцу - 2 фаза радова  не може бити краћа од  24   месеца од дана примопредаје радова. Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана  примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. 
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  60  (шездесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења
Место извођења радова - у Свилајнцу, улица Краља Петра Првог бр 135, кп.бр 115/1 КО Свилајнац..
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.5. Други захтеви-Полиса осигурања
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова. 
Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 
Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине ( тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општинске управе општине Свилајнац. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: 

1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 

3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора. 

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са 
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 
3. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:
Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  Наручиоца Општинске управе општине Свилајнац . Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца Општинске управе општине Свилајнац. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. 
13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда одржаће се 12.10.2017. године, у 10:15 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општинска управа општине Свилајнац, Светог Саве 102, 35210 Свилајанц, просторијa: канцеларија број 55, спрат 1.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.
15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца  Општинска управа општине Свилајанц, Светог Саве 102, 35210 Свилајнац , електронске поште на e-mail  javnenabavke@svilajnac.rs  или факсом на број 035/312-199) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.  ЈН 08/2017 ".
Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове 

3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења; 

4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу 
полиса/е осигурања; 
5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

(2) учинио повреду конкуренције; 
(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су: 
1. исправа о наплаћеној уговорној казни; 
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити  понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1.ове тачке су: 

1) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је 

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
22. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд. 
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: javnenabavke@svilajnac.rs, факсом на број 035/312-199 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 
1. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
2. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.
Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:
-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКАТА ЗГРАДА ДОМА ЗДРАВЉА ''СВИЛАЈНАЦ'' У СВИЛАЈНЦУ.
1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци радова на  реконструкцији објеката зграда Дома здравља ''Свилајнац'' у Свилајнцу., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,  повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

2) У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.


Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 
VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку радова на реконструкцији објеката зграда Дома здравља ‘‘Свилајнац’’ у Свилајнцу - 2 фаза радова, ЈН број  08/2017   
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име лица за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКАТА ЗГРАДА ДОМА ЗДРАВЉА ‘‘СВИЛАЈНАЦ’’ У СВИЛАЈНЦУ - 2 ФАЗА РАДОВА
	Укупна цена без ПДВ-а 


	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања


	Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације 

	Рок важења понуде


	___ дана од дана отварања понуда 

	Рок извођења радова од дана увођења у посао

	____ календарских дана од дана увођења у посао 

	Гарантни период


	___ месеци/а од дана примопредаје радова 


НАПОМЕНА:
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку
Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________, 


(назив понуђача)

дајем следећу 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке.радова на реконструкцији објеката зграда Дома здравља ‘‘Свилајнац’’ у Свилајнцу - 2 фаза радова набавке, бр ЈН 08/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,
назив понуђача
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 









назив понуђача
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 
назив понуђача 

радова на реконструкцији објеката зграда Дома здравља ‘‘Свилајнац’’ у Свилајнцу - 2 фаза радова бр. ЈН 08/2017, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XI.  МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
 РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКАТА ЗГРАДА ДОМА ЗДРАВЉА ''СВИЛАЈНАЦ'' У СВИЛАЈНЦУ
Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општинa Свилајнац, са седиштем у Свилајнцу, Светог Саве бр.102, 35210 Свилајнац, ПИБ 102888297, кога заступа председник општине Предраг Милановић (у даљем тексту: Наручилац), 

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________ 
назив извођача
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).
Или 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе 
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ 

или
Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив Подизвођача
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
Члан 1. 


Уговорне стране констатују:


- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана  14.03.2017. године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на реконструкцији објеката зграда Дома здравља ‘‘Свилајнац’’ у Свилајнцу - 2 фаза радова ,ЈН. Бр.  08/2017 ,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, 

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године као и са Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. године (у даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) 

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова. 

1. Предмет уговора

Члан 2. 


Предмет овог уговора је  извођење радова на реконструкцији објеката зграда Дома здравља ‘‘Свилајнац’’ у Свилајнцу - 2 фаза радова .
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Вредност радова – цена

Члан 3

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ (словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2017. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.
Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.
Услови и начин плаћања

Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности. 


Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1.овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова. 
Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова

Члан 5

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;


Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

4. закашњење увођења Извођача радова у посао;

5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.


Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна

Члан 7
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким 
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

(1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;    
(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова; 
(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова; 
(4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима; 

(5) да се строго придржава мера заштите на раду; 

(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
(7) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

(8) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

(9) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

(10) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

(11) да омогући вршење стручног надзора на објекту;

(12) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

(13) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
(14) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

(15) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

(16) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

(17) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

(18) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама
Обавезе Наручиоца радова

Члан 9
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11
Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 
Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 
Осигурање

Члан 12
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала
Члан 14
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. 

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама. 

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.
Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Примопредаја изведених радова

Члан 17
Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.
Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 2(два) представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.
Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 
Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року. 

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.
Коначни обрачун

Члан 18
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.
Измене уговора
Члан 20
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 
 Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 21
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.
У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 

Сходна примена других прописа
Члан 22

На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- динамика извођења радова
Решавање спорова
Члан 24
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу
Број примерака уговора

Члан 25
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.
Ступање на снагу
Члан 26
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова. 
	ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА
	
	ЗА НАРУЧИОЦА


	
	
	

	МП.
	
	Предраг Милановић
МП.

	САГЛАСНА:

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

	

	В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић



	Датум _________________


XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	Стара хитна служба

	Р. бр.
	Опис рада
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена
	Износ

	0
	Радови демонтаже и рушења и припремни радови
	
	
	
	

	0.1
	Демонтажа  постојећих  прозора и врата од дрвених профила  Обрачун по ком,у цену урачунати одвоз шута на депонију до 10км
	ком
	16,00
	
	

	0.2
	Демонтажа црепа са пажљивим одлагањем на место које одреди инвеститор. Обрачун по м2 косе кровне површине
	м2
	170,00
	
	

	0.3
	Демонтажа кровне конструкције са утоваром и одвозом шута на депонију до 5км или на место које одреди инвеститор. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције
	м2
	135,00
	
	

	0.4
	Пажљиво обијање подних керамичких плочица. Плочице скинути, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 10 km. Обрачун по м2. 
	м2
	5,00
	
	

	0.5
	Пажљиво обијање зидних керамичких плочица. Плочице скинути, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 10 km. Обрачун по м2. 
	м2
	65,00
	
	

	0.6
	Скидање подне винилне облоге објекта заједно са холкерима , са стругањем лепка, утовар и транспорт на место које одреди инвеститор или надзорни орган. Обрачун по м2 комплет изведене позиције
	м2
	90,00
	
	

	0.7
	Пажљиво скидање облога са плафона на местима где је пројектом предвиђена израда плафона од гипс картонских плоча, утовар шута и транспорт на место које одреди инвеститор или надзорни орган. Приликом скидања доњег слоја таванице водити рачуна да не дође до оштећења носеће конструкције. Обрачун по м2 комплет изведене позиције
	м2
	135,00
	
	

	0.8
	Демонтажа постојећих вертикалних и хоризонталних олука,солбанака и ветар лајсни, утовар и транспорт на место које одреди инвеститор или надзорни орган. Обрачун по м1.
	м1
	73,00
	
	

	0.9
	Демонтажа стрехе од  ламперије. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 
км. Обрачун по м1 лимарије
	м1
	55,00
	
	

	 
	Свега - Радови демонтаже и рушења и припремни радови
	

	1
	Радови на изради крова
	
	
	
	

	1.1
	Израда кровне конструкције од четинара II класе . Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. Целокупну површину кровне конструкције премазати антипламином са минималном ватроотпорношћу од 60минута и средством против гљивица и црвоточине. У цену урачунати одвоз шута и вишка материјала на депонију коју одреди инвеститор на удаљености до 5км.
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова комплет изведене позиције.
	м2
	135,00
	
	

	1.2
	Демонтажа постојећих летви и постављање летви 3/5  вертикално на одстојању потребном за коси кровни покривач, за формирање вентилационог слоја, а преко њих летви 3/5cm хоризонтално . Водити рачуна да дужина спојних средстава буде довољна да се остваре добре везе са претходним спојевима  (нпр добра веза горње летве са рожњачом). Пре монтаже премазати антипламином са минималном ватроотпорношћу од 60минута и средством против гљивица и црвоточине. У цену урачунати одвоз шута и вишка материјала на депонију коју одреди инвеститор на удаљености до 5км.
Обрачун по м2 комплет изведене позиције. 
	м2
	170,00
	
	

	1.3
	Покривање крова фалцованим црепом са фазонским елементима (снегобрани,вентилациони црепови,пробоји) по избору пројектанта и инвеститора, у свему према упутству произвођача. Обрачун по м2 постављене површине црепа.
	м2
	170,00
	
	

	1.4
	Подашчавање крова  ''OSB'' плочама дебљине 11 мм у свему према детаљима из пројекта и упутству произвођача. Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	м2
	170,00
	
	

	1.5
	Набавка и уградња паропропусне и водонепропусне фолије која се поставља преко подлоге од дасака. Обрачун по м2 стварне површине крова.
	м2
	170,00
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Свега - Радови на изради крова
	

	2
	Зидарски радови и бетонски радови
	
	
	
	

	2.1
	Набавка матеpијала и малтерисање око свих отвора који се уграђују, споља и унутра, са глетовањем и бојењем шпалетни у ширини око 25цм око свих отвора прозора и врата. Приликом малтерисања поставити поцинковане угаоне профиле као заштиту свих ивица. Обрачун по м1 отвора.
	м1
	91,20
	
	

	2.2
	Поправка пукотина у зиду еластопластичним силиконом за унутрашње и спољашње спојеве типа Sikacryl S или DUREBOND (служи за инјектирање) у комбинацији са EPOMAX EK (служи са попуњавање) епоксидним гитом или одговарајуће. Обрачун по м1.                     
	м1
	20,00
	
	

	2.3
	Набавка материјала и поправка зидова у танком слоју мрежицом и лепком, на местима где је дошло до локалних оштећења. Поправку извршити лепком и мрежицом па све преглетовати глетом. На местима где је неопходно поправити зид опеком. Обрачун по м2.
	м2
	315,00
	
	

	2.4
	Израда цементне кошуљице (дебљине 4цм). Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Израдити цементни естрих, лако армиран са Q 84, од цементног малтера у размери 1:3, са пердашењем, као подлогe за другe врстe. Обрачун по м2 урађене цементне кошуљице.
	м2
	90,00
	
	

	 
	Свега - Зидарски радови и бетонски радови
	

	3
	Радови на изради фасаде
	
	
	
	

	6.1
	Чишћење дела старе фасаде скидањем старог малтера са попуцалих  и поткорушених делова. Обрачун паушално.
	паушал
	1,00
	
	

	6.2
	Набавка материјала и израда сокле и бочних страна унутрашњег степеништа акрилном масом кулир-пласт ,са испуном  гранулације од 1-1,6мм , заравњено и урађено   техником и материјалом у  боји коју одреди пројектант са претходном импрегнацијом површина.  Обрачун по м2.
	м2
	30,00
	
	

	6.3
	Набавка и израда завршног слоја фасаде - силикатним малтером у боји по избору пројектанта и инвеститора. Малтер се наноси хоблом до максималне величине зрна. Структуру малтера извући вертикалним зарибавањем. У површину укључене и шпалетне. Обрачун по м2.
	м2
	300,00
	
	

	6.4
	Набавка материјала и постављање тврде камене вуне, масе 80 кг/м3, коефицијента топлотне проводљивости 0.035 W/mK. Изолационе плоче се постављају на основни зид лепљењем полимер-цементним лепком који се наноси на плоче линијски по обиму и тачкасто по површини плоче који се наноси на плоче линијски по обиму и тачкасто по површини плоче, а затим и механички причвршћују типловима. Поставити одговарајуће лајсне (окапна, контактна, угаона) и стаклену мрежицу за угаоно армирање за заштиту углова и ивица. Преко постављених плоча равномерно нанети лепак у слоју 2-3 мм и утиснути са преклопом арматурну мрежицу од стаклених влакана, преко целе површине. Након сушења нанети лепак у слоју дебљине 2-3 мм за изравнање целе површине. Обрачунава се по м2.
	 
	 
	
	

	 
	дебљина 10 цм 
	м2
	300,00
	
	

	 
	Свега - Радови на изради фасаде
	

	4
	Лимарски радови
	
	
	
	

	4.1
	Набавка материјала и уградња вертикалних олука р. ш. 33 од поцинкованог лима д=0,55мм .Обрачун по м1
	m1
	16,00
	
	

	4.2
	Набавка материјала и уградња хоризонталних олука р. ш. 50 од поцинкованог лима д=0,55мм .Обрачун по м1
	m1
	44,00
	
	

	4.3
	Набавка и израда солбанака на прозорима од равног бојеног поцинк. лима  дебљ. 0,55 мм развијене ширине 0,40 м у паду 1% и причврстити у свему према прописима, пројекту и детаљима. Обрачун по м1
	м1
	13,00
	
	

	4.4
	Набавка и опшивање стрехе алу ламперијом. Поставити првокласну ламперију, дебљине 16 мм, а ширине и дужине по избору пројектанта. У цену улазе и лајсне. Обрачун по м2 постављене површине.
	м2
	55,00
	
	

	 
	Свега - Лимарски радови
	

	5
	Изолатерски радови
	
	
	
	

	5.1
	Израда хоризонталне изолације подова у санитарним чворовима. Преко припремљене и очишћене подлоге нанети хидроизолациони премаз типа Sika Top-Seal 107 или одговарајући у складу са упутством произвођача.   Хидроизолацију подићи уз обимне зидове за мин 20 цм. Радити у свему према упутству произвођача материјала и са ојачавањем сваког места где долази до прелома хидроизолације. Обрачун по м2 хоризонталне површине.                                                          
	м2
	10,00
	
	

	5.2
	Израда термоизолације подова приземља од стиродура (екструдирани полистирен густине 33 кг/м3) дебљине 2цм са постављањем ПВЦ фолије. Радове извести у свему према упутству произвођача. Обрачун по м2 заједно са ПВЦ фолијом.
	м2
	90,00
	
	

	5.3
	Набавка и уградња паропропусне и водонепропусне фолије која се поставља изнад таванице, а испод камене вуне. Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	м2
	135,00
	
	

	5.4
	Набавка и постављање камене вуне у облику полутврдих плоча дебљине 12 цм, густине 80 кг/м3, у крову. Камену вуну поставити као термоизолацију и противпожарну заштиту по детаљима и упутству пројектанта. Преко камене вуне поставити ПЕ фолију. Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	м2
	135,00
	
	

	 
	Свега - Изолатерски радови
	


	6
	Молерско фарбарски радови
	
	
	
	

	6.1
	Набавка материјала, глетовање и бојење зидова у две руке полудисперзивном бојом у боји коју одреди инвеститор. Зидове поправити мрежицом и лепком и бандаж тракама где је то неопходно. Обрачун по м2 комплет изведе позиције.
	м2
	415,00
	
	

	 
	Свега - Молерско фарбарски радови
	

	7
	Санитарни чворови 
	
	
	
	

	7.1

 

 

 

 
	Скидање и демонтажа санитарија са свим пратећим елементима и пажљивим преносом и одвозом на место на које одреди инвестиор. Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 

	
	лавабо (са славинама и сифонима)
	ком
	5,00
	
	

	
	вц шоља
	ком
	2,00
	
	

	
	водокотлић
	ком
	2,00
	
	

	
	ЕК вентили
	ком
	7,00
	
	

	7.2

 

 
	Сечење и демонтажа старих канализационих цеви унутрашњих инсталација комплетно до вертикале, са пажљивим изношењем и одвозом на градску депонију или место које ореди инвеститор. Обрачун по м1.
	м1
	 
	
	

	
	пречник ФИ 110
	 
	5,00
	
	

	
	пречник ФИ 75
	 
	8,00
	
	

	7.3
	Сечење и демонтажа старих водоводних цеви, заједно са водоводном вертикалом, са пажљивим изношењем и одвозом на градску депонију или место које ореди инвеститор. Обрачун по м1.
	м1
	20,00
	
	

	7.4
	Штемовање и разбијање подова са свим слојевима ради постављања вц шоље и нових канализационих цеви (за сливнике), са износом шута и одвозом на депонију или место које одреди инвеститор. Обрачун по м2.
	м2
	4,00
	
	

	7.5
	Штемовање пода и зидова ради поправке дотрајалих инсталација и израде нових са избацивањем и одвозом шута на депонију. Обрачун по м2.
	м2
	12,00
	
	

	7.6

 

 
	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. Обрачун по м1 цеви.
	 
	 
	
	

	
	Φ 110
	м1
	4,00
	
	

	
	Φ 75
	м1
	10,00
	
	

	7.7

 

 
	Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м1 цеви.
	 
	 
	 
	 

	
	Φ 20 (3/4'')
	м1
	8,00
	
	

	
	Φ 13 (1/2'')
	м1
	10,00
	
	

	7.8

 
	Набавка и уградња ЕК вентила и пропусних вентила у свим санитарним чворовима. Обрачун по комаду вентила.
	 
	 
	
	

	
	ЕК вентили
	ком
	4,00
	
	

	7.9
	Бетонирање ископаних канала за поправку цеви и бетонирање  и осталих новоуграђених инсталација канализације у подовима, бетоном MB 20. Обрачун по м3.
	м3
	2,00
	
	

	7.10

 
	Набавка и уградња ПВЦ сливника са свим елементима за спајање. Обрачун по комаду. 
	 
	 
	
	

	
	Φ 75 
	ком
	2,00
	
	

	7.11

 

 
	Набавка и монтажа комплет ВЦ шоље типа Симплон домаће производње 1 класе. Спој ВЦ шоије са канализационом мрежом урадити са "гензиом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити водокотлић по избору пројектанта. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу и држаче за папир. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду шоље. У цену урачунатa набавка и уградња водокотлића.
	 
	 
	 
	 

	
	вц шоља
	ком
	2,00
	
	

	
	држач тоалет папира
	ком
	2,00
	
	

	7.12

 

 

 
	Набавка и монтажа комплет умиваоника, од керамике, димензија 60x40 цм, домаће производње 1 класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима, а преко подметача од гуме умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника као цеви са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду, у зависности од просторије. Поред умиваоника поставити држач сапуна. Умиваоник и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду умиваоника.
	 
	 
	
	

	
	умиваоник
	ком
	2,00
	
	

	
	батерија (Х)
	ком
	2,00
	
	

	
	држач сапуна
	ком
	2,00
	
	


	 
	Свега - Санитарни чворови 
	

	8
	Керамичарски радови
	
	
	
	

	8.1
	Набавка материјала и израда зидних керамичких плочица домаћих произвођача I класе димензија 25x40 cm на одговарајућем лепку са затварањем фугаводоотпорном масом за фуговање. Лепљење вршити преко постојећих плочица. Пре постављања донети узорке на сагласност пројектанту. Пре уградње доставити све неопходне атесте. Обрачун по м2
	м2
	65,00
	
	

	8.2
	Набавка материјала и уградња подних противклизних керамичких плочица преко постојећих подова, домаћих произвођача I класе на хидро-изолационом лепку сличним Sika-bond T-8, са затварањем фуга водоотпорном масом за фуговање. Предвиђене су плочице димензија 33x33cm, отпорности на хабање PEI 5, отпорности на клизање R11, отпорности на уклањање мрља класе 5,отпорности на мраз и апсорпције воде 0,5<Е<3% . Пре постављања донети узорке на сагласност пројектанту. Пре уградње доставити све неопходне атесте. Обрачун по м2
	м2
	95,00
	
	

	8.3
	Израда сокле висине 7цм у боји и дезену као подна керамика, у свим просторијама. Обрачун по м1
	м1
	105,00
	
	

	8.4
	Набавка и уградња противклизних гранитних керамичких плочица на улазном степеништу и платоу на лепку, дебљине плочице 10мм. Плочице треба да буду домаћих произвођача I класе, димензија 33x33cm, отпорности на хабање PEI 5, отпорности на клизање R11, отпорности на уклањање мрља класе 5, отпорности на мраз и апсорпцију воде Е<0,5%. На ивицама степеница предвидети одговарајуће алуминијумске лајсне. Пре постављања донети узорке на сагласност пројектанту и све неопходне атесте. Обрачун по м2
	м2
	10,50
	
	

	8.5
	Набавка материјала и лепљење сокле  на степеништу, од  гранитних керамичких плочица.  Пре постављања донети узорке на сагласност инвеститору. Пре уградње доставити све неопходне атесте. Обрачун по м1.
	м1
	12,00
	
	

	 
	Свега - Керамичарски радови
	

	9
	Разни радови
	
	
	
	

	9.1

 

 
	Набавка материјала  и израда спуштеног плафона од гипс-картонских плоча дебљине d=12,5mm са подконструкцијом на плафонимa. Приликом израде подконструкције, водити рачуна о типловању висилица у таваницу.Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	 
	 
	 
	 

	
	обичне гипс-картонске плоче
	м2
	94,00
	
	

	
	влагоотпорне гипс-картонске плоче
	м2
	6,00
	
	

	9.2

 

 

 

 

 
	Набавка, монтажа и уграђивање врата. Врата израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом по шеми столарије и детаљима. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата и по њима израдити нова од PVC профила. 
	 
	 
	
	

	
	220/255 (1 ком)
	м2
	5,61
	
	

	
	95/200 (1 ком)
	м2
	1,90
	
	

	
	90/200 (5 ком)
	м2
	9,00
	
	

	
	80/200 (1 ком)
	м2
	1,60
	
	

	
	70/200 (1 ком)
	м2
	1,40
	
	

	9.3

 

 

 

 

 

 
	Набавка и уградња прозора  од петокоморних PVC профила застакљених термо стаклом нискоемисионим и пуњеним аргоном 4+12+4мм у челичном нерђајућем раму са заптивањем ЕПДМ гумом по шеми столарије и детаљима.Укупни коефицијент пролаза топлоте кроз прозор мора  бити мањи или једнак 1,5 W/m2K. Мере отвора узети након демонтаже постојећих прозораи по њима израдити нова од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Приликом уградње термоизолације на шпалетнама неопходно је да се види профил елемента у пуној ширини. Пре уградње доставити све неопходне атесте. 
	 
	 
	 
	 

	
	405/170 (1 ком)
	м2
	6,89
	
	

	
	350/170 (1 ком)
	м2
	5,95
	
	

	
	210/170 (3 ком)
	м2
	10,71
	
	

	
	240/170 (2 ком)
	м2
	8,16
	
	

	
	80/40 (1 ком)
	м2
	0,32
	
	

	
	40/40 (2 ком)
	м2
	0,32
	
	

	 
	РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО: 
	

	
	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	
	A) ГРЕЈНА  ТЕЛА И ПРИБОР
	
	
	
	

	Ред. број
	Назив  опреме
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена
	Укупна   цена

	
	
	
	
	
	

	А.1
	Демонтажа панелних и поновна монтажа радијатора тип 22-600 приизвођача "ЈУГОТЕРМ" Мерошина.
	пауш.
	10
	
	

	А.2
	Набавка, испорука и монтажа алуминијумских радијатора типа CALIDOR S4, произвођач "FONDITAL", са редукцијским спојницама 1", прикључцима 1"/1/2" и чеповима 1", или одговарајући у боји по жељи инвеститора. Радијатори морају имати приложене оверене атесте по стандарду.
	 
	 
	
	

	
	 "САLIDOR S4 600/100" - висина радијатора 600mm
	чланак
	140
	
	

	А.3
	Набавка, испорука и уградња конзола за ношење алуминијмских радијтора са одбојником.
	гар.
	10
	
	

	А.4
	Набавка, испорука и уградња термостатских сетова (радијаторски вентил + термо глава), са двоструком регулацијом комплетно са израдом веза за грејна тела према SRPS M. C5.010 и SRPS M. C5.525  величине DN 15 ( ½ “).
	ком.
	10
	
	

	А.5
	Набавка, испорука и уградња радијаторских затварајућих навијака са двоструком регулацијом комплетно са израдом веза за грејна тела према SRPS M. C5.010 , SRPS M. C5.525  SRPS M. B6.812 величине  DN 15 ( ½ “).
	ком.
	10
	
	

	А.6
	Набавка, испорука и уградња радијаторских одваздушних славина за кључ величине DN 15 ( ½ “)
	ком.
	10
	
	

	А.7
	Набавка, испорука и уградња радијаторских аутоматских одзрачних лончића величине DN 15 ( ½ “)
	ком.
	2
	
	

	А.8
	Набавка, испорука и уградња лоптастих славина за пуњење и пражњење са поклопцем и ланчићем величине DN 15 ( ½ “)
	ком.
	2
	
	

	А.9
	Набавка, испорука и уградња клима уређаја "Gree"-Kina  model Bee Premium White tip  GWH 12 NB-K3NNA, унутрашња и спољашња јединица са комплетним материјалом за уградњу.
	ком.
	2
	
	

	 
	 ГРЕЈНА  ТЕЛА И ПРИБОР УКУПНО:

 

 
	

	
	
	
	
	
	


	
	Б)  ЦЕВНА МРЕЖА И ФИТИНГ
	
	
	
	

	Б.1
	Набавка, испорука и уградња бакарних цеви, израђених према стандардима SRPS C. D5. 020 , SRPS C. D5.500 , SRPS C. D5. 501,  SRPS C. D5. 502  следећих димензија:
	 
	 
	 
	 

	
	Ø 42x1,5mm (du=39mm) у шипци
	m
	6
	
	

	
	Ø 35x1,5mm (du=32mm) у шипци
	m
	12
	
	

	
	Ø 28x1,0mm (du=25mm) у шипци
	m
	18
	
	

	
	Ø 22x1,0mm (du=20mm) у шипци
	m
	36
	
	

	
	Ø 18x1,0mm (du=16mm) у шипци
	m
	66
	
	

	
	 
	 
	138
	
	

	Б.2
	Набавка, испорука  и уградња предизолованих цеви EN253, радна цев од бешавног челика према SRPS EN 10220, димензија DN40/48,3мм у "PE" цеви димензија 110х3мм са изолацијом од полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева.
	m
	168
	
	

	Б.4
	Набавка, испорука  и уградња предизолованих лукова 900 EN253, радна цев од бешавног челика према SRPS EN10220, димензија DN40/48,3мм у "PE" цеви димензија 110х3мм са изолацијом од полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева.
	ком.
	10
	
	

	Б.5
	Набавка, испорука  и уградња предизолованих Т-комада (рачви) EN253, радна цев од бешавног челика према SRPS EN 10220, димензија DN40/48,3мм у "PE" цеви димензија 110х3мм са изолацијом од полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева.
	ком.
	2
	
	

	Б.6
	Набавка, испорука  и уградња предизолованих редукција EN253, радна цев од бешавног челика према SRPS EN 10220, димензија 76,1/48,3мм у "PE" цеви димензија 160x110х3мм са изолацијом од полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева.
	ком.
	2
	
	

	Б.7
	Фитинг- фазонски комади за спајање челичних и бакарних цеви (лукови, колена, Т комади, рачве, редуцири, спојнице, држачи, носачи, заобилазни лукови и остало), материјал за међусобно спајање бакарних  цеви и спајање са осталим елементима инсталације. Обрачунава се  50 % од цене цеви (поз).
	 
	0,5
	
	

	Б.8
	Бојење нове цевне мреже у објекту бакарним спрејeм отпорним на повишене температуре у два премаза.
	m
	140
	
	

	 
	 

 ЦЕВНА МРЕЖА И ФИТИНГ УКУПНО
 
	

	 
	Ц)  МРЕЖНА АРМАТУРА

	Ц.3
	Набавка, испорука и уградња запорног вентила DN40; PN 6
	ком.
	2
	
	

	Ц.4
	Набавка, испорука и уградња хватача нечистоће коси      DN40; PN 6
	ком.
	1
	
	

	Ц.5
	Набавка, испорука и уградња термоманометра опсега                  0-10мVС; 0-1200C
	ком.
	2
	
	

	Ц.6
	Набавка, испорука и уградња циркулационе пумпе ALPHA2 32-40 "GRUNDFOS" са холендерима или одговарајућа.
	ком.
	1
	
	

	 
	 
	 
	

	
	Д) ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	Д.1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   су:
	0,06
	
	

	
	- радови на обезбеђењу градилишта
	
	
	

	
	- припрема магацина за алат и материјал
	
	
	

	
	- упознавање са објектом и пројектом
	
	
	

	
	- премеравање и трасирање инсталација
	
	
	

	
	 усклађивање појединих фаза радова из прој. Документације

	
	
	

	
	ЗАВРШНИ РАДОВИ   су они који се врше да би се објекат припремио за технички пријем  а то су:
	
	
	

	
	 - хидрауличке пробе и балансирање цевне мреже
	
	
	

	
	- пробни рад и подешавање инсталација
	
	
	

	
	- израда пројекта изведеног стања   
	
	
	

	
	- израда упутства за руковање и одржавање
	
	
	

	
	- примопредаја
	
	
	

	
	- обука руковаоца 
	
	
	

	
	- коначни обрачун по добијању употребне дозволе
ИСПИРАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ и израда записника о испирању са потписима одговорних лица.
	
	
	

	
	Позиција износи 0,6 од збира позиција Б1 и укупне вредности позиције Ц
	
	
	

	
	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ УКУПНО:
	

	
	E) Извођење радова
	
	
	
	

	Е.1
	Ситни грађевински радови на вођењу цеви.
	паушално
	1
	
	

	Е.2
	Пратећи електро радови.
	паушално
	1
	
	

	Е.3
	Ручни и машински ископ зељме и асфалта и затрпавање канала 80х0,4х0,8 метра од постојеће шахте до објекта.
	м3
	30
	
	

	
	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА УКУПНО
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКИХ АДОВА НА ОБЈЕКТУ СТАРА ХИТНА

	А
	ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР
	

	Б
	ЦЕВНА МРЕЖА И ФИТИНГ
	

	Ц
	МРЕЖНА АРМАТУРА
	

	Д
	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ              
	

	Е
	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
	

	 
	УКУПНО без ПДВ-а
	


	ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ СТАРЕ ХИТНЕ

	Р.бр
	Опис позиције
	Јед. мере
	количина
	Јед. цена
	Укупно

	
	I. DEMONTAŽA POSTOJEĆIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

	1
	Demontaža postojeće elektro instalacije u objektu  paušalno .
	pauš
	1
	
	

	
	DEMONTAŽA POSTOJEĆIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA UKUPNO
	

	
	NAPOJNI VODOVI 

	1
	Isporuka i polaganje kablova sa izradom žljebova u zidu od opeke ili blokova, za direktne, napojne i upravljačke električne instalacije, bez grananja instalacija. Obračunava se po dužnom metru ugrađenog kabla.Tipovi i preseci kablova su sledeći:`

	
	Kabal tipa N2XH-J   5x6 mm2 za vezu  razvodnog ormana RT  i  električnog kotla .

	м
	10
	
	

	
	Isporuka i polaganje kablova u zidu ispod maltera sa izradom žljebova u zidu od giter blokova ili opeke, za električne instalacije osvetljenja, priključnica i druge razgranate instalacije. Obračun po dužnom metru ugrađenog kabla. Tipovi i preseci kablova su sledeći:

	2
	Kabal  tipa N2XH-J   5 x 2,5 mm² sa žilama od bakra za instalaciju trofaznih priključnica. Kabl se polaže od razvodnih ormana i tabli do trofaznih priključnica,  u zidu ispod maltera do predviđenih priključnica. Pozicija obuhvata obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno.  Prosečna dužina kablova je 12m. Obračun po komadu. Komplet rad i materijal
	ком
	1
	
	

	3
	Kabal  tipa N2XH-J   3 x 2,5 mm², za napajanje monofaznih priključnica,modularne izvedbe 2M,dva  kom.po modulu u modulu 6M.. Kabl se polaže od 
razvodnih ormana i razvodnih tabli do mofaznih  priključnica u svim prostorijama, u zidu ispod maltera  do predviđenih priključnica. Sva spajanja kablova izvesti u PVC Ø78 razvodnoj kutiji na vidnoj površini zida. Pozicija obuhvata obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje .Pozicija takođe obuhvata i dve priključnice modularne veličine 2M ,kao i modularnu kutiju 6M,sa ramom,maskom i okvirom. Cenom obuhvatiti i neophodna električna ispitivanja 
kao i sav sitan nespecifiran material. Prosečna dužina kablova je 9m. Obračun po komadu. Komplet rad i material

	ком
	16
	
	

	4
	Kabal tipa N2XH-J 3 x 2,5 mm², za napajanje monofaznih priključnica klima uređaja i 1f priključnica opšte potrošnje. Kabl se polaže od razvodnih ormana i 
razvodnih tabli do mofaznih priključnica u za to predviđenim prostorijama, u zidu ispod maltera do predviđenih priključnica . Sva spajanja kablova izvesti u 
PVC Ø78 razvodnoj kutiji na vidnoj površini zida. Pozicija obuhvata obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje .Pozicijom takođe obuhvatiti 
i instalacionu kutiju fi 60 i 1f priključnicu 10A,250V. Cenom obuhvatiti i neophodna električna ispitivanja kao i sav sitan nespecifiran material. Prosečna dužina kablova je 10 m. Obračun po komadu. Komplet rad i materijal
	ком
	8
	
	

	5
	Kabal tipa N2XH-J 3 x 2,5 mm², za napajanje "RACK" ormana. Kabl se polaže od razvodnih ormana do RACK  ormana, u zidu ispod maltera. . Pozicija obuhvata 
obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje. Cenom obuhvatiti i neophodna električna ispitivanja kao i sav sitan nespecifiran material. Prosečna dužina kablova je 12 m. Obračun po komadu. Komplet rad i materijal
	ком
	1
	
	

	6
	Kabal tipa N2XH-J 3 x 1,5 mm²  za instalaciju  običnih sijaličnih mesta Kabl se polaže od razvodnih ormana i razvodnih tabli do svetiljki u svim prostorijama, u zidu ispod maltera do predviđenih prekidača. Sva spajanja kablova izvesti u PVC Ø78 razvodnoj kutiji na vidnoj površini zida. Pozicija obuhvata obeležavanje trase 
vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno. Cenom obuhvatiti i neophodna električna ispitivanja kao i sav sitan nespecifiran material. Prosečna dužina kablova je 9 m. Obračun po komadu. Komplet rad i material
	Ком
	11
	
	

	7
	Kabal tipa N2XH-J 3 x 1,5 mm²  za instalaciju PP rasvete. Kabl se polaže od razvodnih ormana i razvodnih tabli do svetiljki u hodnicima I iznad ulaznih 
vrata, u zidu ispod maltera do predviđenih svetiljki. Sva spajanja kablova izvesti u PVC Ø78 razvodnoj kutiji na vidnoj površini zida. Pozicija obuhvata obeležavanje 
trase vodova, dubljenje zidova i bušenje .o. Cenom obuhvatiti i neophodna električna ispitivanja kao i sav sitan nespecifiran material. Prosečna dužina kablova je 7 m. Obračun po komadu. Komplet rad i material
	ком
	6
	
	

	
	UKUPNO NAPOJNI VODOVI
	

	
	RAZVODNI ORMANI I RAZVODNE TABLE 

	1
	Isporuka i ugradnja  poliesterskog ormana RT-1 sa providnim vratima, stepena zaštite IP40, sa PE i N stezaljkama, od izolacionih materijala.Orman je dim.500x700 x200mm i u njega se smešta: 23 kom. - Minijaturni zaštitni prekidač - automatski osigurač, jednopolni, nazivne struje 6A, k-ke okidanja B, prekidne moći 6kA prema EN60898, nominalne struje 10-16A 
1.kom ZUDS sklopka 40/0,5A/A 

1 kom grebenasti prekidač 4G-40-u 
3.kom .signalna sijalica-zelena 231V 

Sitan ontažni мaterijal, bakarne sabirnice, brojevi za redne kleme, DIN šine, oznake elemenata. Povezivanje elemenata prema projektnoj dokumentaciji i ispitivanje veza
	ком
	1
	
	

	
	UKUPNO  RAZVODNI ORMANI :
	

	
	VIII.  INSTALACIONI MATERIJAL

	1
	Nabavka i ugradnja monofazne modularne 2Mpriključnice, 250V, 16A, IP20 sa  zaštitnim kontaktom,za ugradnju u zid komplet sa PVC doznom Ø60mm.Slična tipu Legrand Mosaic. Pozicija obuhvata nabavkui ugradnju priključnice.
	ком
	8
	
	

	2
	Nabavka i ugradnja monofazne modularne 2Mpriključnice, 250V, 16A, IP20 sa  zaštitnim kontaktom,za ugradnju u zid . Slična tipu Legrand Mosaic. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju priključnice.


	ком
	32
	
	

	3
	Modularna kutija za ugradnju 1f priključnica 2M,i RJ računarskih priključnica Obračun po komadu

	ком
	16
	
	

	4
	Običan prekidač   1M; 10A/250V (vijčana veza) uinstalacionoj kutiji fi 60


	ком
	11
	
	

	5
	Ispitivanje  instalacije, povezivanje,puštanje  u  rad  i ostala podešavanja.
	h
	5
	
	

	
	UKUPNO INSTALACIONI MATERIJAL
	

	
	UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA

	1
	Isporuka i ugradnja sonde od pocinkovane cevi 2'' , 3 m
	ком
	5
	
	

	2
	Isporuka i ugradnja mehaničke zaštite od ''L'' profila visine 1,8 m.
	ком
	4
	
	

	3
	Nabavka i ugradnja zidnog merno rastavnog ormarića, komplet sa ugradnom kutijom od PVC mase. Poklopac  se montira nakon fasaderskih radova. Isporučuje se sa  vijcima /distancerima, komplet sa ukrsnim komadom traka-traka. Obračun po komadu. Sve komplet materijal i radna snaga.
	ком
	4
	
	

	4
	Isporuka i ugradnja kontakt elementa za prelaz provodnika preko olučne horizontale. Predviđen za povezivanje olučne horizontale na prihvatni sistem. Pritezanje se vrši vijcima.
	ком
	4
	
	

	5
	Isporuka i ugradnja čelične pocinkovane trake Fe/Zn 20x3 mm na odgovarajućim nosačima za cev, krov i zid
	м
	45
	
	

	6
	Traka za izvođenje zemljovoda FeZn 25x4mm izrađena od pocinkovanog gvožđa. Traka se postavlja po zidu iznad  fasade  objekta.  Obračun  po  metru  ugrađene trake
	м
	16
	
	

	7
	Ispitivanje i merenje otpora uzemljenja, opremanje revizione knjige i pribavljanje atesta. Sve komplet materijal i radna snaga.
	pauš
	1
	
	

	
	UKUPNO UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA:
	

	
	ZAVRŠNI RADOVI
	
	
	
	

	
	Po završenim radovima na el. instalaciji  izvođač je dužan da izvrši : 

- zatvaranje svih otvora na mestima prolaza instalacija i regala kroz zidove i plafone 

- čišćenje prostorija od smeća i iznošenje van objekta 
- preda investitoru svu potrebnu atestnu dokumentaciju za ugrađene materijale i opremu 

- izdavanje svih potrebnih uputstava za kasnije održavanje je takodje obaveza izvodjača.
	pauš
	1
	
	

	
	Izvršiti sledeća merenja: merenje otpora uzemljivača,merenje otpora izolovanosti provodnika, merenje otpora petlje kvara, kontrola galvanskih veza metalnih masa sa taksativnim navođenjem mernih tačaka, merenje osvetljenja, kao i izdavanje atesta - stručnog nalaza od strane ovlašćenog preduzeća.
	pauš
	1
	
	

	
	Izrada projekta izvedenog objekta u tri primerka saoverom od strane nazornog organa.
	pauš
	1
	
	

	
	UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI
	

	
	REKAPITULACIJA

ELEKTROINSTALACIJA ZA OBJEKAT STARE HITNE

	
	DEMONTAŽA POSTOJEĆIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
	

	
	NAPOJNI VODOVI

	

	
	RAZVODNI ORMANI
	

	
	INSTALACIONI MATERIJAL
	

	
	ZAŠTITNO UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA
	

	
	ZAVRŠNI RADOVI
	

	
	ELEKTROINSTALACIJE ZA OBJEKAT STARE HITNE UKUPNO BEZ PDV-A:
	


	
	PREDMER I PREDRAČUN RADOVA SIGNALNIH INSTALACIJA OBJEKTA STARE HITNE

	R.B
	OPIS
	JED. MERE
	KOLIČINA
	JED. CENA
	UKUPNO

	
	TELEFONSKA I RAČUNARSKA INSTALACIJA

	1.1.
	Isporuka i montaža novog zidnog   RACK   ormana dimenzije 600x600x650mm (ŠxDxV),
12U   za sledeću 19“ opremu:
	komplet
	1
	
	

	
	Patch panel 19" 1U sa 24 RJ45 FTP cat.6
	
	
	
	

	
	24 portni svič  Gigabit TP-Link TL-SG1024D  ili sl.
	
	
	
	

	
	PATCH Cord cat 6 1m
	
	
	
	

	
	nosač kablova sa poklopcem
	
	
	
	

	
	Krovna ventilatorska jedinica sa 2 ventilatora
	
	
	
	

	
	19“ neonska lampa 230V 1U
	
	
	
	

	
	šina za napajanje 230V, sa 7 utičnih mesta i prekidačem
	
	
	
	

	
	U  cenu  je  uračunato  i  uvlačenje  i  povezivanje telefonskih i računarskih kablova u RACK ormaru, izrada međusobnih prespoja.
	
	
	
	

	1.2.
	Isporuka i polaganje  kabla FTP cat.6 (halogen free) duž trase od RACK ormara do jednostrukih RJ45 priključnica 
u  ordinacijama  i  kancelarijama.Kablovi  se  najvećim  delom  vode  kroz  rebrasta creva   u   plafonu   do   nadgradne   RJ 
45 cat.6(PANDUIT ili Legrand) priključnice montirane u  već  postavljenu  modularnu  kutiju 6M,  Cena obuhvata  provodnik  i  njegovo  polaganje  duž pripremljene trase. Prosečna dužina trase je 25m.


	kom
	16
	
	

	1.3.
	Isporuka i montaža utičnice modularne 1M RJ 45  za montažu u modularnu kutiju  6M. Komplet sa nosačem
	kom
	32
	
	

	1.4.
	Isporuka  materijala  i  vršenje  obeležavanja  svih RJ45   modula   na   priključnicama   i   panelima, kablova, i drugih elemenata sistemom označavanja
prema projektu, ispitivanje trasa . Cca 50 oznaka
	kompl
	16
	
	

	1.5.
	Rebraste,  plastične,  halogenfree,  savitljive  cevi FHO-16/10.5 za postavljanje FTP kablova.


	m
	180
	
	

	1.6.
	Rebraste,  plastične,  halogenfree,  savitljive  cevi FHO-20/15.5  sa  obujmicama  sa  pripadajućim razvodnim kutijama potrebnog  promera.


	m
	50
	
	

	1.7.
	Merenje za celokupnu 100Mb/s i 1Gb/s mrežu na svim  priključnim  mestima  od  strane  ovlašćene firme  koja  nije  učestvovala  u  izvođenju  sa 
davanjem izveštaja i završnog atesta za   kategoriju  6   za   celokupnu   instalaciju.   Merenje   vrši sertifikovano lice sa sertifikovanim uređajem
	kompl
	1
	
	

	1.8.
	Sitan potrošni materijal i nepredvidjeni troškovi.
	pauš
	1
	
	

	
	TELEFONSKA I RAČUNARSKA INSTALACIJA UKUPNO
	

	2
	SISTEM VIDEO NADZORA

	
	NAPOMENA: Oprema video nadzora se ugrađuje u novougrađeni  RACK ormar . 



	2.1.
	8-kanalni turbo HD tribrid (analog + HDTVI + IP) digitalni snimač DS-7208HGHI-SH - mogucnost kombinovanja analognih i dve IP kamere (25fps@1080p)/ prikaz slike u realnom vremenu, kompresija H.264, brzina zapisa i pregled snimka, za svaki kanal u rezolucijama 12fps@1080P (1920x1080); 25fps@ 720P (1280x720); VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF; USB 2.0 port za arhiviranje na USB memoriju; mesto za 1xSATA HDD memorije do 4TB; 1 audio ulaz/ 1 audio izlaz; video izlazi: VGA + HDMI; RS-485 za upravljanje PTZ kamerama; 2 
nezavisna video stream-a, Main stream:1080P (non-real time)/ 720P/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF; Sub-
stream: WD1 (non-real time)/ 4CIF (non-real time)/ CIF/ QCIF/ QVGA, regulacija protoka kroz mrežu za svaki kanal posebno, nadzor putem mobilnog telefona, CMS software, upravljanje putem miša ili daljinski putem mreže, grafički meni, bez HDD. Dimenzije: 315 x 242 x 45mm. 

Uređaj se može prijaviti na besplatan HIK DDNS.Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom
	1
	
	

	2.2.
	HD-TVI bullet kamera, tipa DS-2CE16D1T-IT3 ili sl.,  proizvođača „HIKVISION“  ,  rezolucije 2  Mpix (FULL HD 1080p@25 fps); 1/2.7'' Progressive Scan

CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.1  Lux  (0 IR on); Fiksni objektiv  3.6 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart

IR); BLC; DNR; AGC; OSD; za unutrašnju/spoljašnju montažu
(IP66),   DNR,   napajanje 12Vdc/4W. Nabavka, isporuka, montaža.


	kompl
	4
	
	

	2.3.
	Kabl RG59 + 2x0,75mm2 bez halogeni. Nabavka isporuka, polaganje.
	m
	110
	
	

	2.4.
	Rebraste,  plastične,  halogenfree,  savitljive  cevi FHO-16/10.5  sa  obujmicama  sa  pripadajućim razvodnim kutijama potrebnog  promera.
	m
	70
	
	

	2.5.
	Završna merenja, podešavanja, puštanje sistema u rad i obuka korisnika.


	pauš
	1
	
	

	2.6.
	Sitan potrošni materijal i nepredvidjeni troškovi (konektori, obujmice, šrafovi, regleta itd).


	pauš
	1
	
	

	
	UKUPNO  SISTEM VIDEO NADZORA
	

	
	REKAPITULACIJA

	
	TELEFONSKA I RAČUNARSKA INSTALACIJA

	

	
	SISTEM VIDEO  NADZORA
	

	
	UKUPNO SIGNALNE INSTALCIJE BEZ PDV-A:
	


	
	PREDMER I PREDRAČUN RADOVA SIGNALIZACIJE ZA RUČNU DOJAVU POŽARA

	R.B
	OPIS
	JED. MERE
	KOLIČINA
	JED. CENA
	UKUPNO

	1
	Adresabilni ručni javljač koji je fleksibilan i potpuno usaglašen sa najnovijim standardima. Ispunjava EN 54-11 standard. Isporuka i ugradnja,  Protec 
6000/MPC ili sličan.
	kom
	2
	
	

	2
	Unutrašnja  i  spoljašnja  konvencionalna sirena koja omogućava visoki izlazni zvuk i nisku potrošnju struje. Sa dve vrste postolja I poboljšanim estetskim izgledom, pojednostavljena  je instalacija samog detektora. Dostupna ili u 
crvenoj ili u beloj boji, i napravljena u IP65 zaštiti, čini ovaj proizvod  pogodan  kako  za  unutrašnju, tako i za spoljašnju montažu.    Ispunjava EN   54-3 standard.  Isporuka  i  ugradnja, Protec 3000/SSR2 ili slična.


	kom
	1
	
	

	3
	Kabl halogen-free JH (St)H 2x2x0.8mm za povezivanje elemenata PP sistema, nabavka, isporuka i  polaganje kabla kroz fleksibilno crevo Ф16 mm i njegova terminacija u PP centrali.


	m
	80
	
	

	4
	Kabl halogen-free, vatrootporni JH(ST)H FE180/E30 2x2x0.8 za povezivanje linije alarmnih sirena, sa osobinom u požaru, nabavka,  isporuka  i polaganje      kabla delom kroz fleksibilno crevo  Ф16 mm, a delom  kroz  PVC  krute  cevi,  i  njegova terminacija u PP centrali i PP ormanima
	m
	20
	
	

	5
	Isporuka i polaganje sa ukopavanjem u zid sa štemovanjem i zatvaranjem kanala sa dovodjenjem u  ravan   maltera 
- bezhalogeno rebrasto crevo fi 16/11


	m
	230
	
	

	6
	Ostali    prateći    građevinski    radovi: probijanje otvora u zidovima, otvaranje manjih enterijerskih  elemenata radi polaganja  instalacije,  angažovanje 
skele itd


	pauš
	1
	
	

	7
	Sitan      i      nespecificiran      repromaterijal (tiplovi, šrafovi,  burgije, gips, konektori i

sl.)
	pauš
	1
	
	

	8
	Sav nespecificirani montažni i potrošni material kao kablovi, razvodne kutije, PVC vezice, nalepnice, dvostrano lepljiva traka i sl., a neophodan za postizanje pune funkcionalnosti i poštovanja važećih tehničkih propisa u struci
	kom
	1
	
	

	9
	Puštanje sistema u rad sa funkcionalnom izradom       zapisnika       i       sačinjavanjem neopodne dokumentacije za PP policiju
	pauš
	1
	
	

	
	UKUPNO SIGNALIZACIJA ZA DOJAVU POŽARA
	

	
	REKAPITULACIJA

RADOVA SIGNALIZACIJE ZA RUČNU DOJAVU POŽARA

	
	
	

	
	AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA
	

	
	UKUPNO BEZ PDV-a:
	


	РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	0
	Радови демонтаже и рушења и припремни радови
	

	1
	Радови на изради крова
	

	2
	Зидарски радови и бетонски радови
	

	3
	Радови на изради фасаде
	

	4
	Лимарски радови
	

	5
	Изолатерски радови
	

	6
	Молерско-фарбарски радови
	

	7
	Санитарни чворови и кухиња
	

	8
	Керамичарски радови
	

	9
	Разни радови
	

	 10
	Машинске инсталације
	

	11 
	Електро инсталације
	

	12
	Сигналне инсталације
	

	13
	Сигнализација за ручну дојаву пожара
	

	СТАРА ХИТНА СЛУЖБА УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
	


	ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

	Поз.
	Опис
	јед. мере
	количина
	цена
	Укупно

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (4x5)

	I
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Демонтажа постојећих врата и прозора, са одлагањем на место које одреди инвеститор .Обрачун по ком
	ком
	25,00
	
	

	1.2
	Обијање и скидање подне облоге објекта (гранитне плоче, керамичке плочице и винилна облога) заједно са холкерима и соклом , са стругањем лепка, утовар и транспорт на место које одреди инвеститор или надзорни орган. Обрачун по м2 комплет изведене позиције
	м2
	135,00
	
	

	1.3
	Пажљиво обијање зидних керамичких плочица. Плочице скинути, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 10 km. Обрачун по м2. 
	м2
	26,00
	
	

	1.4
	Демонтажа постојећих вертикалних олука, хоризонталних олука и остале лимарије са утоваром и транспортом на место које одреди инвеститор или надзорни орган. Обрачун по м1.
	м1
	120,00
	
	

	1.5
	Демонтажа постојећег кровног покривача објекта од црепа,заједно са свим опшивкама, увалама. Скинути цреп на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију или на место које одреди инветитор. Обрачун по м2 косе површине.
	м2
	260,00
	
	

	1.6
	Демонтажа кровне конструкције са утоваром и одвозом шута на депонију до 5км или на место које одреди инвеститор. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције
	м2
	200,00
	
	

	1.7
	Пажљиво пробијање зида ради формирања отвора унутар објекта. Приликом извођења радова водити рачуна да не дође до нарушавања стабилности објекта или оштећења околних елемената, тако да је потребно извршити подупирање и применити све превентивне мере сигурности. Шут прикупити, утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	м2
	5,00
	
	

	1.8
	Пажљиво скидање облога са плафона на местима где је пројектом предвиђена израда плафона од гипс картонских плоча, утовар шута и транспорт на место које одреди инвеститор или надзорни орган. Приликом скидања доњег слоја таванице водити рачуна да не дође до оштећења носеће конструкције. Обрачун по м2 комплет изведене позиције
	м2
	100,00
	
	

	1.9
	Пажљиво обијање малтера са зидова и плафона. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 10 km. Обрачун по м2. 
	м2
	200,00
	
	

	1.10
	Пажљиво рушење постојећег оштећеног тераца заједно са плочом на степеништу. Шут прикупити, утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м2.
	м2
	18,20
	
	

	 
	СВЕГА ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	II
	ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Бетонирање разбијене  плоче дебљине плоче d=20cm, бетоном МB 30. Израдити одговарајућу глатку оплату, а плочу армирати потребном количином  арматуре, постављене у горњој и доњој зони. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м3 уграђеног бетона комплет изведене позиције. 
	м3
	0,80
	
	

	2.2
	Малтерисање унутрашњих зидова одговарајућим кречно - цементним малтером d=2cm са додатком адитива за машинско и ручно наношење. Малтер се наноси ручно и одмах након наношења грубо поравнава, у другој фази после делимичног сушења врши се одстрањивање вишка материјала, чиме се добија равна и грубо обрађена површина. Као саставни део малтерисања подразумева се и постављање поцинкованих угаоних профила као заштитника свих ивица које се малтеришу (прозорске шпалетне, углови, стубови, греде и сл.). Обрачун по m2 омалтерисаних површина комплет изведене позиције.                               
	м2
	200,00
	
	

	2.3
	Израда цементне кошуљице (дебљине 4цм). Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Израдити цементни естрих, лако армиран са Q 84, од цементног малтера у размери 1:3, са пердашењем, као подлогe за другe врстe. Обрачун по м2 урађене цементне кошуљице.
	м2
	153,20
	
	

	2.4
	Набавка материјала и поправка зидова у танком слоју  преко с-н везе, мрежицом и лепком, на местима где је дошло до локалних оштећења. Поправку извршити лепком и мрежицом па све преглетовати глетом. На местима где је неопходно поправити зид опеком. Обрачун по м2.
	м2
	120,00
	
	

	2.5
	Зазидавање отвора према пројекту и графичким прилозима d=12cm пуном опеком у подужном малтеру размере 1:2:6. Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовима на правилан начин. По завршеном зидању спојнице очистити. Обрачун по m2 зида.
	м2
	12,00
	
	

	2.6
	Бетонирање АБ серклажа и надвратника, бетоном МB 30 изнад нових отвора који се формирају и на местима где је потребно ојачање. Израдити одговарајућу глатку оплату, а серклаже армирати потребном количином  арматуре. Извршити повезивање анкерима са постојећим зидовима. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м3 уграђеног бетона комплет изведене позиције. 
	м3
	0,20
	
	

	2.7
	Набавка матеpијала и малтерисање око свих отвора који се уграђују, споља и унутра, са глетовањем и бојењем шпалетни у ширини око 25цм око свих отвора прозора и врата. Приликом малтерисања поставити поцинковане угаоне профиле као заштиту свих ивица. Обрачун по м1 отвора.
	м1
	132,30
	
	

	 
	СВЕГА БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	III
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	3.1

 

 
	Набавка, монтажа и уграђивање спољашњих једнокрилних врата. Врата израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом по шеми столарије и детаљима. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата и по њима израдити нова од PVC профила. 
	 
	 
	 
	 

	
	                                                                           120/210 (3 ком)
	м2
	7,56
	
	

	
	                                                                           120/275 (1 ком)
	м2
	3,30
	
	

	3.2

 

 

 
	Набавка, монтажа и уграђивање унутрашњих једнокрилних врата. Врата израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом по шеми столарије и детаљима. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата и по њима израдити нова од PVC профила. 
	 
	 
	 
	 

	
	120/210 (6 ком)
	м2
	15,12
	
	

	
	100/210 (2 ком)
	м2
	4,20
	
	

	
	80/210 (2 ком)
	м2
	3,36
	
	

	3.3

 

 

 
	Набавка и уградња прозора  од петокоморних PVC профила застакљених термо стаклом нискоемисионим и пуњеним аргоном 4+12+4мм у челичном нерђајућем раму са заптивањем ЕПДМ гумом по шеми столарије и детаљима.Укупни коефицијент пролаза топлоте кроз прозор мора  бити мањи или једнак 1,5 W/m2K. Мере отвора узети након демонтаже постојећих прозораи по њима израдити нова од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Приликом уградње термоизолације на шпалетнама неопходно је да се види профил елемента у пуној ширини. Пре уградње доставити све неопходне атесте. 
	 
	 
	 
	 

	
	                                                                           70/200 (6 ком)
	м2
	8,40
	
	

	
	                                                                           70/40 (3 ком)
	м2
	0,56
	
	

	
	                                                                           105/200 (3 ком)
	м2
	0,84
	
	

	 
	СВЕГА СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	IV
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ КРОВА
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Набавка и уградња кровног покривача од црепа и слемељака са почетним и завршним разделним фазонским елементима на слемену са свим елементима: подлетва, носачи слемена, екорол траке... Обрачун по м2 стварне површине крова комплет изведене позиције.
	м2
	260,00
	
	

	4.2
	Демонтажа постојећих летви и постављање летви 3/5  вертикално на одстојању потребном за коси кровни покривач, за формирање вентилационог слоја, а преко њих летви 3/5cm хоризонтално . Водити рачуна да дужина спојних средстава буде довољна да се остваре добре везе са претходним спојевима  (нпр добра веза горње летве са рожњачом). Пре монтаже премазати антипламином са минималном ватроотпорношћу од 60минута и средством против гљивица и црвоточине. У цену урачунати одвоз шута и вишка материјала на депонију коју одреди инвеститор на удаљености до 5км.
Обрачун по м2 комплет изведене позиције. 
	м2
	260,00
	
	

	4.3
	Израда кровне конструкције од четинара II класе . Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. Целокупну површину кровне конструкције премазати антипламином са минималном ватроотпорношћу од 60минута и средством против гљивица и црвоточине. У цену урачунати одвоз шута и вишка материјала на депонију коју одреди инвеститор на удаљености до 5км.
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова комплет изведене позиције.
	м2
	200,00
	
	

	 
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ КРОВА
	 
	 
	 
	

	V
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Набавка материјала и израда завршног слоја фасаде - акрилним малтером у боји по избору пројектанта и инеститора.  Поставити металне и ПВЦ профиле за заштиту углова и ивица. Преко постављених плоча стиропора равномерно нанети лепак у слоју 2-3 мм и утиснути са преклопом PVC мрежицу, преко целе површине. Након сушења нанети лепак у слоју дебљине 2-3 мм за изравнање целе површине. У цену урачунати и постављање скеле. Малтер се наноси хоблом до максималне величине зрна. Структуру малтера извући вертикалним зарибавањем.Обрачун по м2.
	м2
	312,00
	
	

	5.2
	Утовар, довоз, постављање и скидање ,утовар у возило и одвоз   скеле са градилишта. Скела мора бити статички стабилна, 
анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2,00м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на ~кант~. Целокупну површину скеле 
покрити јутаним или ПВЦ засторима. Користи се за све време трајања радова. У цену урачунати и скидање и поновно враћање свих елемената на фасади (олуци,климе, сијалице,солбанци...).
Обрачун по м2.
	м2
	312,00
	
	

	 
	СВЕГА РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ
	 
	 
	 
	

	VI
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона у две руке полудисперзивном бојом у боји коју одреди инвеститор. Зидове обрадити мрежицом и лепком и бандаж тракама где је то неопходно. Обрачун по м2 комплет изведе позиције.
	м2
	570,00
	
	

	 
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	VII
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Набавка материјала и израда зидних керамичких плочица домаћих произвођача I класе димензија 25x40 cm на одговарајућем лепку са затварањем фугаводоотпорном масом за фуговање. Лепљење вршити преко постојећих плочица. Пре постављања донети узорке на сагласност пројектанту. Пре уградње доставити све неопходне атесте. Обрачун по м2
	м2
	65,00
	
	

	7.2
	Набавка материјала и лепљење сокле  од  гранитних керамичких плочица.  Пре постављања донети узорке на сагласност инвеститору. Пре уградње доставити све неопходне атесте. Обрачун по м1.
	м1
	145,00
	
	

	7.3
	Набавка материјала и уградња подних противклизних керамичких плочица преко постојећих подова, домаћих произвођача I класе на хидро-изолационом лепку сличним Sika-bond T-8, са затварањем фуга водоотпорном масом за фуговање. Предвиђене су плочице димензија 33x33cm, отпорности на хабање PEI 5, отпорности на клизање R11, отпорности на уклањање мрља класе 5,отпорности на мраз и апсорпције воде 0,5<Е<3% . Пре постављања донети узорке на сагласност пројектанту. Пре уградње доставити све неопходне атесте. Обрачун по м2
	м2
	135,00
	
	

	7.4
	Набавка и уградња противклизних гранитних керамичких плочица на улазном степеништу и платоу на лепку, дебљине плочице 10мм. Плочице треба да буду домаћих произвођача I класе, димензија 33x33cm, отпорности на хабање PEI 5, отпорности на клизање R11, отпорности на уклањање мрља класе 5, отпорности на мраз и апсорпцију воде Е<0,5%. На ивицама степеница предвидети одговарајуће алуминијумске лајсне. Пре постављања донети узорке на сагласност пројектанту и све неопходне атесте. Обрачун по м2
	м2
	51,70
	
	

	7.5
	Набавка материјала и лепљење сокле  на степеништу, од  гранитних керамичких плочица.  Пре постављања донети узорке на сагласност инвеститору. Пре уградње доставити све неопходне атесте. Обрачун по м1.
	м1
	25,00
	
	

	 
	СВЕГА КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	VIII
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Набавка и израда солбанака на прозорима од равног бојеног поцинк. лима  дебљ. 0,55 мм развијене ширине 0,40 м у паду 1% и причврстити у свему према прописима, пројекту и детаљима. Обрачун по м1
	м1
	9,00
	
	

	8.2
	Набавка материјала и уградња опшивки димњака од поцинкованог лима, рш до 66цм.Обрачун по ком
	ком
	3,00
	
	

	8.3
	Набавка материјала и уградња олучних вертикала од бојеног поцинкованог лима д=0,55мм (боја по избору пројектанта) .Обрачун по м1
	м1
	30,00
	
	

	8.4
	Набавка материјала и уградња хоризонталних олука и ветар лајсни од бојеног поцинкованог лима д=0,55мм (боја по избору пројектанта) .Обрачун по м1
	м1
	72,00
	
	

	 
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО
	

	IX
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Израда хоризонталне изолације подова у санитарним чворовима. Преко припремљене и очишћене подлоге изнад плочица нанети хидроизолациони премаз типа Sika Top-Seal 107 или одговарајући у складу са упутством произвођача.   Хидроизолацију подићи уз обимне зидове за мин 20 цм. Радити у свему према упутству произвођача материјала и са ојачавањем сваког места где долази до прелома хидроизолације. Обрачун по м2 изоловане површине.                                                          
	м2
	10,00
	
	

	9.2
	Набавка и уградња паропропусне и водонепропусне фолије која се поставља изнад таванице, а испод камене вуне. Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	м2
	100,00
	
	

	9.3
	Набавка и постављање камене вуне у облику полутврдих плоча дебљине 10 цм, густине 80 кг/м3, у крову. Камену вуну поставити као термоизолацију и противпожарну заштиту по детаљима и упутству пројектанта. Преко камене вуне поставити ПЕ фолију. Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	м2
	100,00
	
	

	 
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО
	

	X
	РАЗНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	10.1

 

 
	Набавка материјала  и израда спуштеног плафона од гипс-картонских плоча дебљине d=12,5mm са подконструкцијом на плафонимa. Приликом израде подконструкције, водити рачуна о типловању висилица у таваницу.Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	 
	 
	 
	 

	
	обичне гипс-картонске плоче
	м2
	94,00
	
	

	
	влагоотпорне гипс-картонске плоче
	м2
	8,00
	
	

	10.2
	Демонтажа постојеће и израда и опшивање стрехе крова боровим даскама на додир са постављањем покривних лајсни, преко подужних састава. Обрађене даске израдити од првокласне и суве боровине, дебљине 22 мм, а ширине и дужине по избору пројектанта. Преко подужних састава дасака, на додир, и по пбоду поставити профилисане лајсне, које улазе у цену. Обрачун по м2 постављене површине.
	м2
	172,00
	
	

	10.3
	Реконструкција постојећег дрвеног степеништа са оградом. Образне носаченосаче,  чела и газишта степеника,под подеста и ограду пажљиво демонтирати. Наслаге старе боје очистити хемијским и механичким путем, водећи рачуна да се дрво не оштети. У сарадњи са пројектантом одредити елементе који су дотрајали и по њиховом узору од исте врсте дрвета израдити нове. Степениште поново поставити и заштитити средством за импрегнацију. Бојити сандолином или неким сличним средством по избору инвеститора. Пре бојења све површине прећи фином шмирглом, да остане глатка површина. Бојити два пута са размаком за сушење од 24 сата, прећи најфинијом шмирглом и бојити по трећи пут. Обрачун по м1 степеника. 
	паушал
	1,00
	
	

	 
	СВЕГА РАЗНИ РАДОВИ 
	


	XI
	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	 
	 
	 
	 

	11.1

 

 

 

 

 
	Скидање и демонтажа санитарија са свим пратећим елементима и пажљивим преносом и одвозом на место на које одреди инвестиор. Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 

	
	лавабо (са славинама и сифонима)
	ком
	1,00
	
	

	
	вц шоља
	ком
	1,00
	
	

	
	бојлер
	ком
	1,00
	
	

	
	ЕК и пропусни вентили
	ком
	3,00
	
	

	
	водокотлић
	ком
	1,00
	
	

	11.2

 

 
	Сечење и демонтажа старих канализационих цеви унутрашњих инсталација комплетно до вертикале, са пажљивим изношењем и одвозом на градску депонију или место које ореди инвеститор. Обрачун по м1.
	 
	 
	
	

	
	пречник ФИ 110
	м1
	20,00
	
	

	
	пречник ФИ 75
	м1
	15,00
	
	

	11.3
	Сечење и демонтажа старих водоводних цеви, заједно са водоводном вертикалом, са пажљивим изношењем и одвозом на градску депонију или место које ореди инвеститор. Обрачун по м1.
	м1
	65,00
	
	

	11.4
	Штемовање и разбијање подова са свим слојевима ради постављања вц шоље и нових канализационих цеви (за сливнике), са износом шута и одвозом на депонију или место које одреди инвеститор. Обрачун по м2.
	м2
	10,00
	
	

	11.5
	Ручни ископ земље III категорије испод разбијених подних плоча дубине 0,6м за постављање нових цеви. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију, што је урачунато у цену. Обрачун по м3 земље.
	м3
	0,60
	
	

	11.6
	Набавка и насипање песка након постављања цеви. Испод и преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по м3 набијеног песка.
	м3
	0,30
	
	

	11.7
	Набавка и насипање шљунка након постављања цеви, преко постављеног слоја песка. Шљунак насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по м3 набијеног шљунка.
	м3
	0,30
	
	

	11.8
	Штемовање пода и зидова ради поправке дотрајалих инсталација и израде нових са избацивањем и одвозом шута на депонију. Обрачун по м2.
	м2
	16,00
	
	

	11.9

 

 
	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. Обрачун по м1 цеви.
	 
	 
	
	

	
	Φ 110
	м1
	25,00
	
	

	
	Φ 75
	м1
	18,00
	
	

	11.10

 

 
	Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м1 цеви.
	 
	 
	 
	 

	
	Φ 20 (3/4'')
	м1
	25,00
	
	

	
	Φ 13 (1/2'')
	м1
	47,00
	
	

	11.11

 

 
	Набавка и уградња ЕК вентила и пропусних вентила у свим санитарним чворовима. Обрачун по комаду вентила.
	 
	 
	
	

	
	ЕК вентили
	ком
	10,00
	
	

	
	пропусни вентили
	ком
	3,00
	
	

	11.12
	Бетонирање ископаних канала за поправку цеви и бетонирање  и осталих новоуграђених инсталација канализације у подовима, бетоном MB 20. Обрачун по м3.
	м3
	4,00
	
	

	11.13

 
	Набавка и уградња ПВЦ сливника са свим елементима за спајање. Обрачун по комаду. 
	 

ком
	 
	
	

	
	Φ 75 
	
	4,00
	
	

	САНИТАРИЈЕ И САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

	11.14

 

 
	Набавка и монтажа комплет ВЦ шоље типа Симплон домаће производње 1 класе. Спој ВЦ шоије са канализационом мрежом урадити са "гензиом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити водокотлић по избору пројектанта. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу и држаче за папир. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду шоље. У цену урачунат набавка и уградња водокотлића.
	 
	 
	 
	 

	
	вц шоља
	ком
	2,00
	
	

	
	држач тоалет папира
	ком
	2,00
	
	

	11.15

 

 
	Набавка и монтажа комплет умиваоника, од керамике, димензија 60x40 цм, домаће производње 1 класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима, а преко подметача од гуме умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника као цеви са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду, у зависности од просторије. Поред умиваоника поставити држач сапуна. Умиваоник и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду умиваоника.
	 
	 
	
	

	
	умиваоник
	ком
	2,00
	
	

	
	батерија (Т+Х)
	ком
	2,00
	
	

	11.16

 

 
	Набавка транспорт и монтажа кабинет судопере и потребним материјалом за спајање са водоводном и канализационом мрежом.
	 
	 
	
	

	
	- једноделна судопера  100 x 60 цм
	ком
	1,00
	
	

	
	- зидна пониклована батерија са розетном Ø 13 мм са покретном славином
	ком
	1,00
	
	

	11.17
	Набавка и монтажа електричног бојлера, запремине 50 литара, по избору пројектанта. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера.
	ком
	2,00
	
	

	11.18
	Набавка и монтажа комплетне акрилне туш каде, димензија 80x80, домаће производње 1. класе. Туш каду поставити и повезати са одводом сифоном пречника Ф75 са чепом и ланцем. Обрачун по комаду туш каде.
	ком
	1,00
	
	

	ПОВЕЗИВАЊЕ НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ

	11.19
	Набавка, транспорт и уградња водоводне цеви 5/4" за повезивање  техничке службе на нову водоводну мрежу у цену урачунати набавку и уградњу свог потребног матерјала и пробијање отвора у шахту и крпљење након провлачења  цеви. 
	м
	50,00
	
	

	11.20
	Ископ земље у ширини од 60cm и дубини од 80cm за полагање водоводне цеви  са утоваром и одвозом земљаног материјала на депонију до 5km.
	м3
	24,00
	
	

	11.21
	Набавка, транспорт и уградња песка крупноће макс. 3 мм у ров испод, изнад и око цеви  Д= 10 цм. Обрачун се врши по м3 уграђеног песка у збијеном стању.
	м3
	12,00
	
	

	11.22
	Набавка, транспорт и уградња природног шљунка за затрпавање рова и то у слојевима са набијањем вибронабијачем. Обрачун се врши по м3 уграђеног шљунка у збијеном стању.
	м3
	12,00
	
	

	11.23
	Повезивање објекта техничке службе на нову водоводну мрежу. У цену урачанати сав потребан материјал ѕа повезивање.
	паушал
	1,00
	
	

	11.24
	Рушење хидрофорске кућице са утоваром и одвозом на депонију.
	 
	1,00
	
	

	 
	СВЕГА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	 
	 
	 
	


	Ред. број
	Назив  опреме
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена
	Укупна   цена

	
	А) ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР

	А.1
	Демонтажа панелних и поновна монтажа радијатора тип 22-600 приизвођача "ЈУГОТЕРМ" Мерошина.
	ком.
	10
	
	

	А.2
	Прање панелних радијатора топлом водом под притиском и детерџентом.
	ком.
	10
	
	

	А.3
	Фарбање панелних радијатора  бојом отпорном на повишене температуре у боји по жељи инвеститора.
	ком.
	10
	
	

	А.4
	Набавка, испорука и уградња термостатских сетова (радијаторски вентил + термо глава), са двоструком регулацијом комплетно са израдом веза за грејна тела према SRPS M. C5.010 и SRPS M. C5.525  величине DN 15 ( ½ “).
	ком.
	10
	
	

	А.5
	Набавка, испорука и уградња радијаторских затварајућих навијака са двоструком регулацијом комплетно са израдом веза за грејна тела према SRPS M. C5.010 , SRPS M. C5.525  SRPS M. B6.812 величине  DN 15 ( ½ “).
	ком.
	10
	
	

	А.6
	Корекција веза због дужина термостатских вентила и радијаторских навијака.
	ком.
	10
	
	

	А.7
	Набавка, испорука и уградња радијаторских одваздушних славина за кључ величине DN 15 ( ½ “)
	ком.
	10
	
	

	А.8
	Набавка, испорука и уградња радијаторских аутоматских одзрачних лончића величине DN 15 ( ½ “)
	ком.
	2
	
	

	А.9
	Набавка, испорука и уградња лоптастих славина за пуњење и пражњење са поклопцем и ланчићем величине DN 15 ( ½ “)
	ком.
	2
	
	

	А.10
	Набавка, испорука и уградња клима уређаја "Gree"-Kina  model Bee Premium White tip  GWH 12 NB-K3NNA, унутрашња и спољашња јединица са комплетним материјалом за уградњу.
	ком.
	2
	
	

	 
	 

 ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР УКУПНО:
	

	
	Б)  ЦЕВНА МРЕЖА И ФИТИНГ

	Б.1
	Набавка, испорука и уградња бакарних цеви, за замену дотрајалих делова цевне мреже, израђених према стандардима SRPS C. D5. 020 , SRPS C. D5.500 , SRPS C. D5. 501,  SRPS C. D5. 502  следећих димензија:
	 
	 
	 
	 

	
	Ø 22x1,0mm (du=20mm) у шипци
	m
	12
	
	

	
	Ø 18x1,0mm (du=16mm) у шипци
	m
	18
	
	

	Б.2
	Учвишћивање бакарне цевне мреже за зидове при поду објекта јер постојећи носачи нису у функцији.
	пауш.
	1
	
	

	Б.3
	Набавка, испорука  и уградња предизолованих цеви EN253, радна цев од бешавног челика према SRPS EN 10220, димензија DN40/48,3мм у "PE" цеви димензија 110х3мм са изолацијом од полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева.
	m
	36
	
	

	Б.5
	Набавка, испорука  и уградња предизолованих лукова 900 EN253, радна цев од бешавног челика према SRPS EN 10220, димензија DN40/48,3мм у "PE" цеви димензија 110х3мм са изолацијом од полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева.
	ком.
	4
	
	

	Б.6
	Набавка, испорука  и уградња предизолованих Т-комада (рачви) EN253, радна цев од бешавног челика према SRPS EN 10220, димензија DN40/48,3мм у "PE" цеви димензија 110х3мм са изолацијом од полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева.
	ком.
	2
	
	

	Б.7
	Набавка, испорука  и уградња предизолованих редукција EN253, радна цев од бешавног челика према SRPS EN 10220, димензија 76,1/48,3мм у "PE" цеви димензија 160x110х3мм са изолацијом од полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева.
	ком.
	2
	
	

	Б.8
	Фитинг- фазонски комади за спајање челичних и бакарних цеви (лукови, колена, Т комади, рачве, редуцири, спојнице, држачи, носачи, заобилазни лукови и остало), материјал за међусобно спајање бакарних  цеви и спајање са осталим елементима инсталације. Обрачунава се  50 % од цене цеви (поз).
	 
	0,5
	
	

	Б.9
	Бојење нове цевне мреже у објекту бакарним спрејeм отпорним на повишене температуре у два премаза.
	m
	160
	
	

	 
	ЦЕВНА МРЕЖА И ФИТИНГ УКУПНО: 

 

 
	

	 
	Ц)  МРЕЖНА АРМАТУРА

	Ц.3
	Набавка, испорука и уградња запорног вентила DN40; PN 6
	ком.
	2
	
	

	Ц.4
	Набавка, испорука и уградња хватача нечистоће коси      DN40; PN 6
	ком.
	1
	
	

	Ц.5
	Набавка, испорука и уградња термоманометра опсега                  0-10мVС; 0-1200C
	ком.
	2
	
	

	
	МРЕЖНА АРМАТУРА УКУПНО:
	

	
	Д) ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ РАДОВИ

	
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   су: 
- радови на обезбеђењу градилишта
- припрема магацина за алат и материјал
- упознавање са објектом и пројектом
- премеравање и трасирање инсталација
усклађивање појединих фаза радова из прој. Документације
ЗАВРШНИ РАДОВИ   су они који се врше да би се објекат припремио за технички пријем  а то су:
- хидрауличке пробе и балансирање цевне мреже
- пробни рад и подешавање инсталација
- израда пројекта изведеног стања   
- израда упутства за руковање и одржавање
- примопредаја
- обука руковаоца
- коначни обрачун по добијању употребне дозволе
ИСПИРАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ и израда записника о испирању са потписима одговорних лица.
Позиција иноси 0,6 од укупне вредности позиције  Б1+Б+Ц
	0,6
	
	

	
	ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ РАДОВИ УКУПНО: 
	

	
	E) ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

	Е.1
	Ситни грађевински радови на вођењу цеви.
	пауш
	1
	
	

	Е.2
	Ручни и машински ископ зељме и асфалта и затрпавање канала 16х0,4х0,8 метра од постојеће шахте до објекта.
	м3
	5
	
	

	
	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА УКУПНО
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ

	А
	ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР
	

	Б
	ЦЕВНА МРЕЖА И ФИТИНГ
	

	Ц
	МРЕЖНА АРМАТУРА
	

	Д
	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ              
	

	Е
	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
	

	
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
	


	
	PREDRAČUN RADOVA ZA ELEKTROINSTALACIJE OBJEKTA TEHNIČKE SLUŽBE

	R.BR
	OPIS POZICIJE
	JED. MERE
	KOLIČINA
	JED. CENA
	UKUPNO

	
	 DEMONTAŽA POSTOJEĆIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

	1
	Demontaža postojeće elektro instalacije u objektu  paušalno .
	pauš
	1
	
	

	
	UKUPNO DEMONTAŽA POSTOJEĆIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
	

	
	NAPOJNI VODOVI
	
	
	
	

	
	Isporuka i polaganje kablova sa izradom žljebova u zidu od opeke ili blokova, za direktne, napojne i upravljačke električne instalacije, bez grananja instalacija. Obračunava se po dužnom metru ugrađenog kabla.Tipovi i preseci kablova su sledeći:`



	1
	Kabal tipa N2XH-J   5x6 mm2 za vezu  razvodnog ormana RT-1 i 2  i  GRO .


	m
	30
	
	

	
	Isporuka i polaganje kablova u zidu ispod maltera sa izradom žljebova u zidu od giter blokova ili opeke, za električne instalacije osvetljenja, priključnica i druge razgranate instalacije. Obračun po dužnom metru ugrađenog kabla. Tipovi i preseci kablova su sledeći: 



	2
	Kabal  tipa N2XH-J   5 x 2,5 mm² sa žilama od bakra za instalaciju trofaznih priključnica. Kabl se polaže od razvodnih ormana i tabli do trofaznih priključnica,  u zidu ispod maltera do predviđenih priključnica. Pozicija obuhvata obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno.  Prosečna dužina kablova je 12m. Obračun po komadu. Komplet rad i materijal
	kom
	3
	
	

	3
	Kabal  tipa N2XH-J   3 x 2,5 mm², za napajanje monofaznih priključnica,modularne izvedbe 2M,dva kom.po modulu u modulu 6M.. Kabl se polaže od 
razvodnih ormana i razvodnih tabli do mofaznih priključnica u svim prostorijama, u zidu ispod maltera do predviđenih priključnica. Sva spajanja kablova 
izvesti u PVC Ø78 razvodnoj kutiji na vidnoj površini zida. Pozicija obuhvata obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje .Pozicija takođe obuhvata i 
dve priključnice modularne veličine 2M ,kao i modularnu kutiju 6M,sa ramom,maskom i okvirom. Cenom obuhvatiti i neophodna električna ispitivanja 
kao i sav sitan nespecifiran material. Prosečna dužina kablova je 9m. Obračun po komadu. Komplet rad i materijal
	kom
	7
	
	

	4
	Kabal tipa N2XH-J 3 x 2,5 mm², za napajanje monofaznih priključnica klima uređaja i 1f priključnica opšte potrošnje. Kabl se polaže od razvodnih ormana i razvodnih tabli do mofaznih priključnica u za to predviđenim prostorijama, u zidu ispod maltera do predviđenih priključnica . Sva spajanja kablova izvesti u PVC Ø78 razvodnoj kutiji na vidnoj površini zida. Pozicija obuhvata obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje .Pozicijom takođe obuhvatiti i instalacionu kutiju fi 60 i 1f priključnicu 10A,250V. Cenom obuhvatiti i neophodna električna ispitivanja kao i sav sitan nespecifiran material. Prosečna dužina kablova je 10 m. Obračun po komadu. Komplet rad i materijal 
	kom
	17
	
	

	5
	Kabal tipa N2XH-J 3 x 2,5 mm², za napajanje "RACK" ormana. Kabl se polaže od razvodnih ormana do RACK ormana, u zidu ispod maltera. . Pozicija obuhvata 
obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje. Cenom obuhvatiti i neophodna električna ispitivanja kao i sav sitan nespecifiran material. Prosečna dužina kablova je 12 m. Obračun po komadu. Komplet rad i materijal
	kom
	1
	
	

	6
	Kabal tipa N2XH-J 3 x 1,5 mm²  za instalaciju  običnih sijaličnih mesta Kabl se polaže od razvodnih ormana i razvodnih tabli do svetiljki u svim prostorijama, u zidu 
ispod maltera do predviđenih prekidača. Sva spajanja kablova izvesti u PVC Ø78 razvodnoj kutiji na vidnoj površini zida. Pozicija obuhvata obeležavanje trase 
vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno. Cenom obuhvatiti i neophodna električna ispitivanja kao i sav sitan nespecifiran material. Prosečna dužina kablova je 9 m. Obračun po komadu. Komplet rad i material
	kom
	16
	
	

	7
	Kabal tipa N2XH-J 3 x 1,5 mm²  za instalaciju naizmeničnih sijaličnih mesta Kabl se polaže od razvodnih ormana i razvodnih tabli do svetiljki u svim prostorijama, u zidu ispod maltera do predviđenih prekidača. Sva spajanja kablova izvesti u PVC Ø78 
razvodnoj kutiji na vidnoj površini zida. Pozicija obuhvata obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno. Cenom obuhvatiti i 
neophodna električna ispitivanja kao i sav sitan nespecifiran material. Prosečna dužina kablova je 9 m. Obračun po komadu. Komplet rad i material
	kom
	2
	
	

	8
	Kabal tipa N2XH-J 3 x 1,5 mm²  za instalaciju PP rasvete. Kabl se polaže od razvodnih ormana i razvodnih tabli do svetiljki u hodnicima I iznad ulaznih vrata, u zidu ispod maltera do predviđenih svetiljki. Sva spajanja kablova izvesti u PVC Ø78 razvodnoj kutiji na vidnoj površini zida. Pozicija obuhvata obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje .o. Cenom obuhvatiti i neophodna električna ispitivanja kao i sav 
sitan nespecifiran material. Prosečna dužina kablova je 7 m. Obračun po komadu. Komplet rad i material
	kom
	8
	
	

	
	UKUPNO NAPOJNI VODOVI
	

	
	RAZVODNI ORMANI I RAZVODNE TABLE

	1
	Isporuka i ugradnja  poliesterskog ormana RT-1 sa providnim vratima, stepena zaštite IP40, sa PE i N stezaljkama, od izolacionih materijala.Orman je dim.500x700 x200mm i u njega se smešta: 

16 kom. - Minijaturni zaštitni prekidač - automatski osigurač, jednopolni, nazivne struje 6A-16, k-ke okidanja B, prekidne moći 6kA prema EN60898, nominalne struje 10-16A 

Sitan montažni materijal, bakarne sabirnice, brojevi za redne kleme, DIN šine, oznake elemenata. Povezivanje elemenata prema projektnoj dokumentaciji i ispitivanje veza
	kom
	1
	
	

	2
	Isporuka i ugradnja  poliesterskog ormana RT-2 sa providnim vratima, stepena zaštite IP40, sa PE i N stezaljkama, od izolacionih materijala.Orman je dim.500x700 x200mm i u njega se smešta: 

26kom. - Minijaturni zaštitni prekidač - automatski osigurač, jednopolni, nazivne struje 6A-16, k-ke okidanja B, prekidne moći 6kA prema EN60898, nominalne struje 10-16A 

1.kom ZUDS sklopka 40/0,5A/A 

1 kom grebenasti prekidač 4G-40-u 

3.kom .signalna sijalica-zelena 231V 

Sitan montažni materijal, bakarne sabirnice, brojevi za redne kleme, DIN šine, oznake elemenata. Povezivanje elemenata prema projektnoj dokumentaciji i ispitivanje veza
	kom
	1
	
	

	
	UKUPNO RAZVODNI ORMANI 
	

	
	INSTALACIJA OSVETLJENJA

	1
	Nadgradna LED svetiljka -panel 36W,4500K,za unutrašnju montažu,IP 20 .


	kom
	17
	
	

	2
	Nabavka i ugradnja monofazne modularne 2M priključnice, 250V, 16A, IP20 sa  zaštitnim kontaktom, za ugradnju u zid . Slična tipu Legrand Mosaic. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju priključnice.


	kom


	14
	
	

	3
	Modularna kutija za ugradnju 1f priključnica 2M,i RJ računarskih priključnica

Obračun po komadu


	kom
	7
	
	

	4
	Običan prekidač   1M; 10A/250V (vijčana veza) uinstalacionoj kutiji fi 60


	kom
	16
	
	

	5
	Naizmenični prekidač   1M; 10A/250V (vijčana veza) uinstalacionoj kutiji fi 60

	kom
	2
	
	

	6
	Ispitivanje  instalacije, povezivanje,puštanje  u  rad  I ostala podešavanja.


	h
	5
	
	

	
	UKUPNO INSTALACIJA OSVETLJENJA
	

	
	UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA

	1
	Isporuka i ugradnja sonde od pocinkovane cevi 2'' , 3 m
	kom
	4
	
	

	2
	Isporuka i ugradnja mehaničke zaštite od ''L'' profila visine 1,8 m.
	kom
	4
	
	

	3
	Nabavka i ugradnja zidnog merno rastavnog ormarića, komplet sa ugradnom kutijom od PVC mase. Poklopac se montira nakon fasaderskih radova. Isporučuje se sa vijcima /distancerima, komplet sa ukrsnim komadom traka-traka. Obračun po komadu. Sve komplet materijal i radna snaga.
	kom
	4
	
	

	4
	Isporuka i ugradnja kontakt elementa za prelaz provodnika preko olučne horizontale. Predviđen za povezivanje olučne horizontale na prihvatni sistem. Pritezanje se vrši vijcima.
	kom
	4
	
	

	5
	Isporuka i ugradnja čelične pocinkovane trake Fe/Zn 20x3 mm na odgovarajućim nosačima za cev, krov i zid
	m
	45
	
	

	6
	Traka za izvođenje zemljovoda FeZn 25x4mm izrađena od pocinkovanog gvožđa. Traka se postavlja po zidu iznad  fasade  objekta.  Obračun  po  metru  ugrađene trake

	m
	16
	
	

	7
	Ispitivanje i merenje otpora uzemljenja, opremanje revizione knjige i pribavljanje atesta. Sve komplet materijal i radna snaga.
	pauš
	1
	
	

	
	UKUPNO UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA:
	

	
	ZAVRŠNI RADOVI

	
	Po završenim radovima na el. instalaciji  izvođač je dužan da izvrši : 

- zatvaranje svih otvora na mestima prolaza instalacija i regala kroz zidove i plafone 

- čišćenje prostorija od smeća i iznošenje van objekta 
- preda investitoru svu potrebnu atestnu 
dokumentaciju za ugrađene materijale i opremu 

- izdavanje svih potrebnih uputstava za kasnije 

održavanje je takodje obaveza izvodjača.
	pauš
	1
	
	

	
	Izvršiti sledeća merenja: merenje otpora uzemljivača, merenje otpora izolovanosti provodnika, merenje  otpora petlje kvara, kontrola galvanskih veza metalnih 
masa sa taksativnim navođenjem mernih tačaka, merenje osvetljenja, kao i izdavanje atesta - stručnog nalaza od strane ovlašćenog preduzeća.
	pauš
	1
	
	

	
	Izrada projekta izvedenog objekta u tri primerka sa overom od strane nazornog organa.
	pauš
	1
	
	

	
	UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI
	

	
	REKAPITULACIJA

RADOVA ZA ELEKTROINSTALACIJE OBJEKTA TEHNIČKE SLUŽBE

	
	DEMONTAŽA POSTOJEĆIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
	

	
	NAPOJNI VODOVI
	

	
	RAZVODNI ORMANI I RAZVODNE TABLE
	

	
	INSTALACIJA OSVETLJENJA
	

	
	UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA
	

	
	ZAVRŠNI RADOVI
	

	
	UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE OBJEKTA TEHNIČKE SLUŽBE bez PDV-a
	


	R.B.
	Opis opreme, materijala i radova
	jed. mere
	količina
	Jedinična cena 
	Iznos 

	1.
	TELEFONSKA I RAČUNARSKA INSTALACIJA

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Isporuka i montaža novog zidnog  RACK  ormana dimenzije 600x600x650mm (ŠxDxV), 12U za sledeću 19“ opremu:
	kom
	1
	
	

	
	Patch panel 19" 1U sa 24 RJ45 FTP cat.6 
	kom
	1
	
	

	
	24 portni svič  Gigabit TP-Link TL-SG1024D  ili sl.
	kom
	1
	
	

	
	PATCH Cord cat 6 1m
	kom
	23
	
	

	
	nosač kablova sa poklopcem
	kom
	1
	
	

	
	Krovna ventilatorska jedinica sa 2 ventilatora
	kom
	1
	
	

	
	19“ neonska lampa 230V 1U
	kom
	1
	
	

	
	šina za napajanje 230V, sa 7 utičnih mesta i
	kom
	1
	
	

	
	prekidačem
	
	
	
	

	
	U cenu je uračunato i uvlačenje i povezivanje telefonskih i računarskih kablova u RACK ormaru, izrada međusobnih prespoja .
	kompl
	1
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	1.2.
	Isporuka i polaganje  kabla FTP cat.6 (halogen free) duž trase od RACK ormara do jednostrukih RJ45 priključnica  u ordinacijama i kancelarijama. Kablovi se najvećim delom vode kroz rebrasta creva u plafonu do nadgradne RJ 45 cat.6(PANDUIT ili Legrand) priključnice montirane u parapet, u zid ili pod, Cena obuhvata provodnik i njegovo polaganje duž pripremljene trase. Prosečna dužina trase je 25m. 
	kom.
	8
	
	

	1.3.
	Isporuka i montaža utičnice modularne 1M  RJ 45 za montažu u parapet. Komplet sa nosačem.
	kom.
	8
	
	

	1.4.
	Isporuka materijala i vršenje obeležavanja svih RJ45 modula na priključnicama i panelima, kablova, i drugih elemenata sistemom označavanja prema projektu, ispitivanje trasa . Cca 50 oznaka
	kompl
	8
	
	

	1.5.
	Rebraste, plastične, halogenfree, savitljive cevi FHO-16/10.5 sa obujmicama sa pripadajućim razvodnim kutijama potrebnog  promera.              
	m
	200
	
	

	1.6.
	Rebraste, plastične, halogenfree, savitljive cevi FHO-20/15.5 sa obujmicama sa pripadajućim razvodnim kutijama potrebnog  promera.              
	m
	30
	
	

	1.7.
	Merenje za celokupnu 100Mb/s i 1Gb/s mrežu na svim priključnim mestima od strane ovlašćene firme koja nije učestvovala u izvođenju sa davanjem izveštaja i završnog atesta za  kategoriju 6 za celokupnu instalaciju. Merenje vrši sertifikovano lice sa sertifikovanim uređajem
	kompl
	1
	
	

	1.8.
	Sitan potrošni materijal i nepredvidjeni troškovi. 
	pauš.
	1
	
	

	 
	UKUPNO 1 :
	

	R.B.
	Opis opreme, materijala i radova
	jed. Mere
	količina
	Jedinična cena
	Iznos 

	2.
	SISTEM VIDEO NADZORA

	 
	NAPOMENA: Oprema video nadzora se ugrađuje u novougrađeni  RACK ormar .
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	8-kanalni turbo HD tribrid (analog + HDTVI + IP) digitalni snimač DS-7208HGHI-SH - mogucnost kombinovanja analognih i dve IP kamere (25fps@1080p)/ prikaz slike u realnom vremenu, kompresija H.264, brzina zapisa i pregled snimka, za svaki kanal u rezolucijama 12fps@1080P (1920x1080); 25fps@ 720P (1280x720); VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF; USB 2.0 port za arhiviranje na USB memoriju; mesto za 1xSATA HDD memorije do 4TB; 1 audio ulaz/ 1 audio izlaz; video izlazi: VGA + HDMI; RS-485 za upravljanje PTZ kamerama; 2 nezavisna video stream-a, Main stream:1080P (non-real time)/ 720P/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF; Sub-stream: WD1 (non-real time)/ 4CIF (non-real time)/ CIF/ QCIF/ QVGA, regulacija protoka kroz mrežu za svaki kanal posebno, nadzor putem mobilnog telefona, CMS software, upravljanje putem miša ili daljinski putem mreže, grafički meni, bez HDD. Dimenzije: 315 x 242 x 45mm. Uređaj se može prijaviti na besplatan HIK DDNS.Nabavka, isporuka i ugradnja.
	kom.
	1
	
	

	2.2.
	LCD ili TFT video monitor 22“ s za montažu na radni sto, osvetljenost >500Cd, kotrast >5000:1, sličan tipu Samsung, Nabavka, isporuka, povezivanje na Rack-IT sa pripadajućim kablovima
	kom.
	1
	
	

	2.3.
	HD-TVI bullet kamera, tipa DS-2CE16D1T-IT3 ili sl. , proizvođača „HIKVISION“ , rezolucije 2 Mpix (FULL HD 1080p@25 fps); 1/2.7'' Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.1 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart IR); BLC; DNR; AGC; OSD; za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66), DNR, napajanje 12Vdc/4W. Nabavka, isporuka, montaža. 
	kompl.
	4
	
	

	2.4.
	Kabl RG59 + 2x0,75mm2 bez halogeni. Nabavka, isporuka, polaganje. 
	m
	120
	
	

	2.5.
	Rebraste, plastične, halogenfree, savitljive cevi FHO-16/10.5 sa obujmicama sa pripadajućim razvodnim kutijama potrebnog  promera.              
	m
	120
	
	

	2.6.
	Završna merenja, podešavanja, puštanje sistema u rad i obuka korisnika.
	pauš.
	1
	
	

	2.7.
	Sitan potrošni materijal i nepredvidjeni troškovi (konektori, obujmice, šrafovi, regleta itd).
	pauš.
	1
	
	

	 
	UKUPNO 2 :
	

	R E K A P I T U L A C I J A
SIGNALNE INSTALACIJE

	1.
	TELEFONSKA I RAČUNARSKA INSTALACIJA
	

	2.
	INSTALACIJA VIDEO NADZORA 
	

	 
	SGNALNE INSTALACIJE UKUPNO  BEZ PDV-a:
	


	SISTEM DOJAVE POŽARA ZA OBJEKAT TEHNIČKE SLUŽBE

	R.B.
	OPIS OPREME, MATERIJALA I RADOVA
	JED. MERE
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CENA 
	IZNOS 

	1
	Adresabilni ručni javljač koji je fleksibilan i potpuno usaglašen sa najnovijim standardima. Ispunjava EN 54-11 standard. Isporuka i ugradnja,  Protec 6000/MPC ili sličan.
	kom
	3
	
	

	2
	Unutrašnja  i  spoljašnja  konvencionalna sirena koja omogućava visoki izlazni zvuk i nisku potrošnju struje. Sa dve vrste postolja i poboljšanim estetskim izgledom, pojednostavljena je instalacija samog detektora. Dostupna ili u crvenoj ili u beloj

boji, i napravljena u IP65 zaštiti, čini ovaj proizvod pogodan  kako  za  unutrašnju,

tako i za spoljašnju montažu.    Ispunjava EN   54-3 standard.  Isporuka  i  ugradnja, Protec 3000/SSR2 ili slična.
	kom
	3
	
	

	3
	Kabl halogen-free JH (St)H 2x2x0.8mm za povezivanje elemenata PP sistema, nabavka, isporuka i  polaganje kabla kroz fleksibilno crevo Ф16 mm       i njegova

terminacija u PP centrali.
	m
	120
	
	

	4
	Kabl halogen-free, vatrootporni JH(ST)H FE180/E30 2x2x0.8 za povezivanje linije alarmnih sirena, sa osobinom u požaru, nabavka,  isporuka  I polaganje      kabla delom kroz fleksibilno crevo  Ф16 mm, a delom  kroz  PVC  krute  cevi,  i  njegova

terminacija u PP centrali i PP ormanima


	m
	60
	
	

	5
	Isporuka i polaganje sa ukopavanjem u zid sa štemovanjem i zatvaranjem kanala sa dovodjenjem u      ravan      maltera 
- bezhalogeno rebrasto crevo fi 16/11


	m
	200
	
	

	6
	Ostali    prateći    građevinski    radovi: probijanje otvora u zidovima, otvaranje manjih enterijerskih elemenata radi polaganja  instalacije,  angažovanje skele itd


	pauš
	1
	
	

	7
	Sitan   i  nespecificiran repromaterijal (tiplovi, šrafovi,  burgije, gips, konektori I sl.)


	pauš
	1
	
	

	8
	Sav nespecificirani montažni i potrošni materijal kao kablovi, razvodne kutije, PVC vezice, nalepnice, dvostrano lepljiva traka i sl., a neophodan za postizanje pune 
funkcionalnosti i poštovanja važećih tehničkih propisa u struci
	kom
	1
	
	

	9
	Puštanje sistema u rad sa funkcionalnom izradom       zapisnika       i       sačinjavanjem

neopodne dokumentacije za PP policiju
	pauš
	1
	
	

	
	REKAPITULACIJA

SISTEMA ZA DOJAVE POŽARA ZA OBJEKAT TEHNIČKE SLUŽBE


	
	SISTEM DOJAVE POŽARA ZA OBJEKAT TEHNIČKE SLUŽBE
	

	
	UKUPNO SISTEM DOJAVE POŽARA ZA OBJEKAT TEHNIČKE SLUŽBE BEZ PDV-a
	


	 
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

	I
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 
	

	II
	ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	III
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
	

	IV
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ КРОВА
	

	V
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ 
	

	VI
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	

	VII
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	

	VIII
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	

	IX
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	

	X
	РАЗНИ РАДОВИ
	

	XI
	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
	

	 XII
	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
	

	 XIII
	ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	XIV
	СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	XV
	СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
	

	
	ТЕХНИЧКА СЛУЖБА УКУПНО без ПДВ-а
	


	ФИЗИЈАТРИЈА

	Поз.
	Опис
	јед. мере
	количина
	цена
	Укупно

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (4x5)

	I
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Демонтажа постојећих вертикалних и хоризонталних олука,солбанака и ветар лајсни, утовар и транспорт на место које одреди инвеститор или надзорни орган. Обрачун по м1.
	м1
	210,00
	
	

	1.2
	Демонтажа постојећег кровног покривача објекта од ТР лима са бочне конструкције мансардног крова,заједно са свим опшивкама, увалама. Скинути лим на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију или на место које одреди инветитор. Обрачун по м2 косе површине.
	м2
	520,00
	
	

	1.3
	Демонтажа кровне конструкције са утоваром и одвозом шута на депонију до 5км или на место које одреди инвеститор. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције
	м2
	450,00
	
	

	1.4
	Обијање улазне рампе са утоваром и транспортом обијеног материјала на депонију на 5км. У цену урачунати и обијање тераца на улазном степеништу.
	паушал
	1,00
	
	

	 
	СВЕГА ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	II
	ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Поправка улазног степеништа бетоном МB 30 и на местима где је потребно ојачање. Израдити одговарајућу глатку оплату, а бетон армирати потребном количином  арматуре. Извршити повезивање анкерима са постојећим зидовима. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м3 уграђеног бетона комплет изведене позиције. 
	м3
	3,00
	
	

	 
	СВЕГА ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	III
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Чишћење дела старе фасаде скидањем старог малтера са попуцалих  и поткорушених делова. Обрачун паушално.
	паушал
	1,00
	
	

	3.2
	Набавка материјала и израда сокле и бочних страна унутрашњег степеништа акрилном масом кулир-пласт ,са испуном  гранулације од 1-1,6мм , заравњено и урађено   техником и материјалом у  боји коју одреди пројектант са претходном импрегнацијом површина.  Обрачун по м2.
	м2
	50,00
	
	

	3.3
	Набавка и израда завршног слоја фасаде - силикатним малтером у боји по избору пројектанта и инвеститора. Малтер се наноси хоблом до максималне величине зрна. Структуру малтера извући вертикалним зарибавањем. У површину укључене и шпалетне. Обрачун по м2.
	м2
	300,00
	
	

	3.4
	Набавка материјала и постављање тврде камене вуне, масе 80 кг/м3, коефицијента топлотне проводљивости 0.035 W/mK. Изолационе плоче се постављају на основни зид лепљењем полимер-цементним лепком који се наноси на плоче линијски по обиму и тачкасто по површини плоче који се наноси на плоче линијски по обиму и тачкасто по површини плоче, а затим и механички причвршћују типловима. Поставити одговарајуће лајсне (окапна, контактна, угаона) и стаклену мрежицу за угаоно армирање за заштиту углова и ивица. Преко постављених плоча равномерно нанети лепак у слоју 2-3 мм и утиснути са преклопом арматурну мрежицу од стаклених влакана, преко целе површине. Након сушења нанети лепак у слоју дебљине 2-3 мм за изравнање целе површине. Обрачунава се по м2.
	 
	 
	 
	 

	 
	дебљина 10 цм 
	м2
	300,00
	
	

	 
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	IV
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Набавка и уградња паропропусне и водонепропусне фолије која се поставља изнад таванице, а испод камене вуне. Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	м2
	450,00
	
	

	4.2
	Набавка и постављање камене вуне у облику полутврдих плоча дебљине 12 цм, густине 80 кг/м3, у крову. Камену вуну поставити као термоизолацију и противпожарну заштиту тавана по детаљима и упутству пројектанта. Преко камене вуне поставити ПЕ фолију. Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	м2
	450,00
	
	

	 
	СВЕГА ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	V
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Израда кровне конструкције од четинара II класе . Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. Целокупну површину кровне конструкције премазати антипламином са минималном ватроотпорношћу од 60минута и средством против гљивица и црвоточине. У цену урачунати одвоз шута и вишка материјала на депонију коју одреди инвеститор на удаљености до 5км.
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова комплет изведене позиције.
	м2
	450,00
	
	

	5.2
	Демонтажа постојећих летви и постављање летви 3/5  вертикално на одстојању потребном за коси кровни покривач, за формирање вентилационог слоја, а преко њих летви 3/5cm хоризонтално . Водити рачуна да дужина спојних средстава буде довољна да се остваре добре везе са претходним спојевима  (нпр добра веза горње летве са рожњачом). Пре монтаже премазати антипламином са минималном ватроотпорношћу од 60минута и средством против гљивица и црвоточине. У цену урачунати одвоз шута и вишка материјала на депонију коју одреди инвеститор на удаљености до 5км.
Обрачун по м2 комплет изведене позиције. 
	м2
	520,00
	
	

	 
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	VI
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Набавка и израда солбанака на прозорима од равног бојеног поцинк. лима  дебљ. 0,55 мм развијене ширине 0,40 м у паду 1% и причврстити у свему према прописима, пројекту и детаљима. Обрачун по м1
	м1
	40,00
	
	

	6.2
	Набавка материјала и уградња олучних вертикала од бојеног поцинкованог лима д=0,55мм (боја по избору пројектанта) .Обрачун по м1
	м1
	24,00
	
	

	6.3
	Набавка материјала и уградња хоризонталних олука од бојеног поцинкованог лима д=0,55мм (боја по избору пројектанта) .Обрачун по м2
	м1
	65,00
	
	

	6.4
	Набавка материјала и уградња окапница од бојеног поцинкованог лима д=0,55мм (боја по избору пројектанта) .Обрачун по м1
	м1
	40,00
	
	

	6.5
	Набавка материјала и уградња опшивке зид-кров од бојеног поцинкованог лима д=0,55мм (боја по избору пројектанта) .Обрачун по м1
	м1
	40,00
	
	

	6.6
	Набавка материјала и покривање крова ''TR'' пластифицираним FeZn лимом, 40/210/05 у боји коју одреди инвеститор. Везу са конструкцијом остварити наменским завртњима са шестоугаоном главом и заштитном капом и гумицом. Обрачун по м2 укупне површине.
	м2
	520,00
	
	

	6.7
	Постављање снегобрана висине 64 mm RŠ 312.5ММ од бојеног пластифицираног поцинкованог лима са полиестарском заштитом 25 микрна у два реда наизменично по 1 м. Обрачун по м1.
	м1
	65,00
	
	

	 
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	VII
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Набавка и уградња противклизних гранитних керамичких плочица на улазном степеништу и платоу на лепку, дебљине плочице 10мм. Плочице треба да буду домаћих произвођача I класе, димензија 33x33cm, отпорности на хабање PEI 5, отпорности на клизање R11, отпорности на уклањање мрља класе 5, отпорности на мраз и апсорпцију воде Е<0,5%. На ивицама степеница предвидети одговарајуће алуминијумске лајсне. Пре постављања донети узорке на сагласност пројектанту и све неопходне атесте. Обрачун по м2
	м2
	20,00
	
	

	7.2
	Набавка материјала и лепљење сокле  на степеништу, од  гранитних керамичких плочица.  Пре постављања донети узорке на сагласност инвеститору. Пре уградње доставити све неопходне атесте. Обрачун по м1.
	м1
	8,00
	
	

	 
	СВЕГА КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	VIII
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона у две руке полудисперзивном бојом у боји коју одреди инвеститор. Зидове обрадити мрежицом и лепком и бандаж тракама где је то неопходно. Обрачун по м2 комплет изведе позиције.
	м2
	1.010,00
	
	

	8.2
	Набавка материјала, глетовање и бојење масном бојом у ходнику висине 1,4 м. Боја је производ "VITEX" на уљаној бази са уљаним разређивачем или одговарајуће. Зидове обрадити мрежицом и лепком и бандаж тракама где је то неопходно. Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	м2
	400,00
	
	

	 
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	
	


	
	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКАТ ФИЗИЈАТРИЈЕ

	
	A) ГРЕЈНА  ТЕЛА И ПРИБОР

	Ред. број
	Назив  опреме
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена
	Укупна   цена

	
	
	
	
	
	

	А.1
	Набавка, испорука и уградња термо глава, са двоструком регулацијом према SRPS M. C5.010 и SRPS M. C5.525  величине DN15 ( ½ “).
	ком.
	5
	
	

	А.2
	Набавка, испорука и уградња термо глава, са двоструком регулацијом према SRPS M. C5.010 и SRPS M. C5.525  величине DN20 ( 3/4“).
	ком.
	23
	
	

	А.3
	Набавка, испорука и уградња клима уређаја "Gree"-Kina  model Bee Premium White tip  GWH 12 NB-K3NNA, унутрашња и спољашња јединица са комплетним материјалом за уградњу.
	ком.
	2
	
	

	 
	 

  ГРЕЈНА  ТЕЛА И ПРИБОР УКУПНО:
	

	
	Б)  ЦЕВНА МРЕЖА И ФИТИНГ
	
	
	
	

	Б.1
	Набавка, испорука и уградња бакарних цеви, за замену дотрајалих делова цевне мреже, израђених према стандардима SRPS C. D5. 020 , SRPS C. D5.500 , SRPS C. D5. 501,  SRPS C. D5. 502  следећих димензија:
	 
	 
	 
	 

	
	Ø 22x1,0mm (du=20mm) у шипци
	m
	9
	
	

	
	Ø 18x1,0mm (du=16mm) у шипци
	m
	18
	
	

	
	 
	 
	
	
	

	Б.2
	Набавка, испорука  и уградња предизолованих цеви EN253, радна цев од бешавног челика према SRPS EN 10220, димензија DN40/48,3мм у "PE" цеви димензија 110х3мм са изолацијом од полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева.
	m
	30
	
	

	Б.4
	Набавка, испорука  и уградња предизолованих лукова 900 EN253, радна цев од бешавног челика према SRPS EN 10220, димензија DN40/48,3мм у "PE" цеви димензија 110х3мм са изолацијом од полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева.
	ком.
	2
	
	

	Б.5
	Набавка, испорука  и уградња предизолованих Т-комада (рачви) EN253, радна цев од бешавног челика према SRPS EN 10220, димензија DN40/48,3мм у "PE" цеви димензија 110х3мм са изолацијом од полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева.
	ком.
	2
	
	

	Б.6
	Набавка, испорука  и уградња предизолованих редукција EN253, радна цев од бешавног челика према SRPS EN 10220, димензија 76,1/48,3мм у "PE" цеви димензија 160x110х3мм са изолацијом од полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева.
	ком.
	2
	
	

	Б.7
	Фитинг- фазонски комади за спајање челичних и бакарних цеви (лукови, колена, Т комади, рачве, редуцири, спојнице, држачи, носачи, заобилазни лукови и остало), материјал за међусобно спајање бакарних  цеви и спајање са осталим елементима инсталације. Обрачунава се  50 % од цене цеви (поз).
	 
	0,5
	
	

	Б.8
	Бојење нове цевне мреже у објекту бакарним спрејeм отпорним на повишене температуре у два премаза.
	m
	100
	
	

	 
	 

 ЦЕВНА МРЕЖА И ФИТИНГ УКУПНО:
	

	 
	Ц)  МРЕЖНА АРМАТУРА

	Ц.1
	Набавка, испорука и уградња запорног вентила DN40; PN 6
	ком.
	2
	
	

	Ц.2
	Набавка, испорука и уградња хватача нечистоће коси      DN40; PN 6
	ком.
	1
	
	

	Ц.3
	Набавка, испорука и уградња термоманометра опсега                  0-10мVС; 0-1200C
	ком.
	2
	
	

	 
	 МРЕЖНА АРМАТУРА УКУПНО:
 
	

	
	Д) ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ РАДОВИ

	Д.1.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   су:
	0,06
	
	

	
	- радови на обезбеђењу градилишта
	
	
	

	
	- припрема магацина за алат и материјал
	
	
	

	
	- упознавање са објектом и пројектом
	
	
	

	
	- премеравање и трасирање инсталација
	
	
	

	
	 усклађивање појединих фаза радова из прој. документације
	
	
	

	
	ЗАВРШНИ РАДОВИ   су они који се врше да би се објекат припремио за технички пријем  а то су:
	
	
	

	
	 - хидрауличке пробе и балансирање цевне мреже
	
	
	

	
	- пробни рад и подешавање инсталација
	
	
	

	
	- израда пројекта изведеног стања   
	
	
	

	
	- израда упутства за руковање и одржавање
	
	
	

	
	- примопредаја
	
	
	

	
	- обука руковаоца 
	
	
	

	
	- коначни обрачун по добијању употребне дозволе
	
	
	

	
	ИСПИРАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ и израда записника о испирању са потписима одговорних лица.
Позиција представља 0,6 од укупног збира пшозиција Б1+Б+Ц
	
	
	

	
	ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ РАДОВИ УКУПНО:
	

	
	E) ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
	
	
	
	

	Е.1
	Ситни грађевински радови на вођењу цеви.
	паушално
	1
	
	

	Е.2
	Ручни и машински ископ зељме и асфалта и затрпавање канала 16х0,4х0,8 метра од постојеће шахте до објекта.
	м3
	4
	
	

	
	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА УКУПНО:
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА

 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКАТ ФИЗИЈАТРИЈЕ

	А
	ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР
	

	Б
	ЦЕВНА МРЕЖА И ФИТИНГ
	

	Ц
	МРЕЖНА АРМАТУРА
	

	Д
	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ              
	

	Е
	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
	

	 
	УКУПНО без ПДВ-а
	


	
	PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA RASVETU NA OBJEKTU FIZIJATRIJE

	
	INSTALACIJA OSVETLJENJA

	 
	SVETILJKE
	 
	 
	 
	 

	R.BR
	OPIS
	JED. MERE
	KOLIČINA
	JED CENA
	UKUPNO

	 
	Svetiljke su ugradjenje na plafon, pričvršćene na tavanicu, zid ili konstrukciju objekta na način uslovljen konstrukcijom svetiljke ili pomoću specificiranog nosećeg pribora. U sastavu pozicija svetiljki je i konstrukcija za vešanje svetiljki koja se rešava na licu mesta. Za svaku projektom predvidjenu svetiljku dat je kraći opis. Napon napajanja svetiljki je 220-240V, 50Hz. U sastavu svetiljke su svetlosni izvori, i sav pomoćni materijal za rad svetiljke i njihovo postavljanje (držači, visilice, sajle). Sve svetiljke u ponudi treba da budu od istog renomiranog proizvođača. Sve ponuđene svetiljke treba da imaju iste ili približne karakteristike i dimenzije kao navedeni tipovi svetiljki. Ukoliko se tip svetiljke menja ponudom, neophodno je dostaviti kompletnu tehničku dokumentaciju na osnovu koje se  može utvrditi da ponuđena svetiljka odgovara projektovanoj. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007 ili odgovarajući. Ponuđač koji ne nudi svetiljke predviđene projektom, treba da dostavi pomenute proizvođačke sertifikate, kao i opisom tražene sertifikate za svu opremu koju nudi.  

 

	1.0-
Tip S1
	Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon sa integrisanim LED drajverom, za opšte osvetljenje prostora. Kućište i reflektor svetiljke su od čeličnog lima, obojeno u belu boju. Optika svetiljke širokosnopna, napravljena od polikarbonata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Ugao isijavanja svetlosti 86 stepeni. Predviđena za česta uključivanja. Stepen mehaničke zaštite je IP20. Otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38; 0.38) manji od 5. Efikasnost min 93lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 3700lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 34,20W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 sati. Maksimalno jedan posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od +10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 3,4 kg. Dimenzije svetiljke su 1197 x 197 mm, visina maksimalno 36 mm. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. 
Svetiljka je ekvivalentna tipu Philips CoreLine Surface SM120V LED37S/840 PSU W120L20 ili odgovarajuće.
	kom
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	2.0-
Tip S2
	Nadgradna svetiljka sa jednim svetlosnim izvorom, izrađena u LED tehnologiji, predviđena za montažu na zid ili plafon, kružnog oblika prečnika 344 mm i dubine 120 mm, za osvetljenje sanitarnih čvorova i drugih vlažnih prostorija. Kućište svetiljke je od kompozitnog materijala, optika od polikarbonata. Boja kućišta bela, RAL 9010. Protektor od opal UV stabilisanog polikarbonata.Optika simetrična, stepen isijavanja 120 stepeni. Stepen mehaničke zaštite je IP65, otpornost na udar IK10, dok je strujna klasa I. Svetiljka ima push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra veći od 80. Efikasnost svetiljke je minimum 67lm/W, a ukupan inicijalni fluks sistema je 1200lm.  Ukupna maksimalna snaga sistema je 18W.  Koeficijent snage minimum 0,9. Svetiljka ima  push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.37, 0.37) manji od 3. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati. Maksimalno jedan posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +35 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 1,65 kg. 
Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. 
Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine Wallmounted WL120V LED12S/840 PSR WH ili odgovarajuće.
	kom
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	ГАРАЖА

	Поз.
	Опис
	јед. мере
	количина
	цена
	Укупно

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (4x5)

	I
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Демонтажа постојећих вертикалних олука, хоризонталних олука и остале лимарије са утоваром и транспортом на место које одреди инвеститор или надзорни орган. Обрачун по м1.
	м1
	68,00
	
	

	1.2
	Демонтажа постојећег кровног покривача објекта од црепа,заједно са свим опшивкама, увалама. Скинути цреп на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију или на место које одреди инветитор. Обрачун по м2 косе површине.
	м2
	150,00
	
	

	 
	СВЕГА ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	II
	ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Бетонирање тротоара око објекта ширине 80 цм по пројекту ,дебљине д=10цм бетоном МБ25,лако армираног са Q 131 преко подлоге од шљунка д=10цм. У цену је урачуната и израда тампонског слоја шљунка. Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	м2
	48,00
	
	

	 
	СВЕГА ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	
	

	III
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ КРОВА
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Набавка и уградња кровног покривача од црепа и слемељака са почетним и завршним разделним фазонским елементима на слемену са свим елементима: подлетва, носачи слемена, екорол траке... Обрачун по м2 стварне површине крова комплет изведене позиције.
	м2
	150,00
	
	

	3.2
	Демонтажа постојећих летви и постављање летви 3/5  вертикално на одстојању потребном за коси кровни покривач, за формирање вентилационог слоја, а преко њих летви 3/5cm хоризонтално . Водити рачуна да дужина спојних средстава буде довољна да се остваре добре везе са претходним спојевима  (нпр добра веза горње летве са рожњачом). Пре монтаже премазати антипламином са минималном ватроотпорношћу од 60минута и средством против гљивица и црвоточине. У цену урачунати одвоз шута и вишка материјала на депонију коју одреди инвеститор на удаљености до 5км.
Обрачун по м2 комплет изведене позиције. 
	м2
	150,00
	
	

	 
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ КРОВА
	 
	 
	
	

	IV
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Набавка материјала и израда завршног слоја фасаде - акрилним малтером у боји по избору пројектанта и инеститора.  Поставити металне и ПВЦ профиле за заштиту углова и ивица. Преко постављених плоча стиропора равномерно нанети лепак у слоју 2-3 мм и утиснути са преклопом PVC мрежицу, преко целе површине. Након сушења нанети лепак у слоју дебљине 2-3 мм за изравнање целе површине. У цену урачунати и постављање скеле. Малтер се наноси хоблом до максималне величине зрна. Структуру малтера извући вертикалним зарибавањем.Обрачун по м2.
	м2
	145,00
	
	

	 
	СВЕГА РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ
	 
	 
	
	

	V
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона у две руке полудисперзивном бојом у боји коју одреди инвеститор. Зидове обрадити мрежицом и лепком и бандаж тракама где је то неопходно. Обрачун по м2 комплет изведе позиције.
	м2
	170,00
	
	

	 
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	VI
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Набавка материјала и уградња хоризонталних и вертикалних олука од бојеног поцинкованог лима д=0,55мм (боја по избору пројектанта) .Обрачун по м1
	м1
	48,00
	
	

	6.2
	 Набавка материјала и уградња ветар лајсни са пажљивим одлагањем на место које одреди инвеститор ради поновне монтаже истих.Обрачун по м1.
	м1
	20,00
	
	

	 
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	 
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

	I
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	

	II
	ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	III
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ КРОВА
	

	IV
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ 
	

	V
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	

	VI
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	

	
	ГАРАЖА УКУПНО без ПДВ-а
	


	ЛИФТ

	
	КОНСТРУКЦИЈА ЛИФТА

	Поз.
	Опис
	јед. мере
	количина
	цена
	Укупно

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (4x5)

	I
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Пажљиво рушење постојећег оштећеног тротоара, прилазних стаза и платоа према пројекту. Шут прикупити, утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м2.
	м2
	20,00
	
	

	1.2
	Пажљиво пробијање фасадног зида ради формирања улаза. Приликом извођења радова водити рачуна да не дође до нарушавања стабилности објекта или оштећења околних елемената, тако да је потребно извршити подупирање и применити све превентивне мере сигурности. Шут прикупити, утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	м2
	8,50
	
	

	 
	СВЕГА ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	
	

	II
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Ручни ископ земље III и IV категорије у складу са пројектом. Земљу из ископа депоновати на градилишну депонију удаљену до 5км, како би се иста искористила за насипање око темеља.
Обрачун по м3 ископане земље у сабијеном стању комплет изведене позиције.
	м3
	11,20
	
	

	2.2
	Набавка, разастирање и набијање тампон шљунка природне мешавине испод темеља и подне плоче машинским набијањем до постизања одговарајуће збијености. Обрачун по m3 тампона у збијеном стању.                                                          
	м3
	5,30
	
	

	 
	СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	III
	ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Набавка матеpијала и малтерисање око свих отвора који се уграђују, споља и унутра, са глетовањем и бојењем шпалетни у ширини око 25цм око свих отвора прозора и врата. Приликом малтерисања поставити поцинковане угаоне профиле као заштиту свих ивица. Обрачун по м1 отвора.
	м1
	20,00
	
	

	3.2
	Бетонирање  подне плоче, дебљине плоче d=20cm, бетоном МB 30 у свему према детаљима из графичких прилога. Израдити одговарајућу глатку оплату, а плочу армирати потребном количином мрежасте арматуре Q 335, постављене у горњој и доњој зони. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену је урачуната и арматура и израда тампонског слоја шљунка. Обрачун по м3 уграђеног бетона комплет изведене позиције. 
	м3
	1,00
	
	

	3.3
	Бетонирање  темељa, бетоном МB 30 у свему према дeтаљима из графичких прилога. Израдити одговарајућу глатку оплату, а зидове армирати потребном количином  арматуре. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м3 уграђеног бетона комплет изведене позиције. 
	м3
	5,00
	
	

	3.4
	Бетонирање слоја неармираног "мршавог" бетона МБ10, дебљине до 5цм као заштита ископа и збијености материјала испод темеља.
Обрачун по м2 уграђеног мршавог бетона комплет изведене позиције.                               
	м2
	8,00
	
	

	3.5
	Набавка и уградња бетона MB 30 за израду тротоара и платоа, дебљине d=12cm са постављањем арматурне мреже Q131 на PVC грађевинској фолији и додатком челичних иглица min 15kg/m3 са сечењем дилатација и испуном дилатација еластичним китом типа SIKA или сл.Обрачун по м2 уграђеног бетона комплет изведене позиције. 
	м2
	15,00
	
	

	 
	СВЕГА ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	IV
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Набавка, монтажа и уграђивање каљеног стакла на задњој страни лифта дебљине 10мм. За све карактеристике произвођач мора имати атесте. У складу са упутством произвођача и надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у челичну конструкцију. Обрачун по м2.
	 
	 
	 
	 

	 
	                                                            (160/128) (1 ком)
	м2
	2,05
	
	

	 
	                                                            (160/110) (6 ком)
	м2
	10,56
	
	

	 
	                                                              (160/51) (2 ком)
	м2
	1,63
	
	

	 
	СВЕГА СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	
	

	V
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Набавка и израда завршног слоја фасаде - акрилним малтером у боји по избору пројектанта и инвеститора. Малтер се наноси хоблом до максималне величине зрна. Структуру малтера извући вертикалним зарибавањем.  У цену урачунати сав потребан алат и постављање скеле. Обрачун по м2.
	м2
	67,00
	
	

	5.2
	Набавка материјала и израда сокле акрилном масом кулир-пласт ,са испуном  гранулације од 1-1,6мм , заравњено и урађено   техником и материјалом у  боји коју одреди пројектант са претходном импрегнацијом површина.  Обрачун по м2.
	м2
	6,20
	
	

	 
	СВЕГА РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ
	 
	 
	
	

	VI
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Изолација доње плоче са спољашње стране. Изолација се састоји од  хладног премаза битулитом, варене кондор фолије са преклопом 10cm и врућег премаза битуменом. Обрачун по м2 изоловане површине.                                                          
	м2
	8,00
	
	

	6.2
	Изолација АБ зидова са спољашње стране. Изолација се састоји од  хладног премаза битулитом, варене кондор фолије са преклопом 10cm, врућег премаза битуменом и заштите од чапасте фолије - TERAPLAST или одговарајуће. Обрачун по м2 комплет изведене позиције.                                                          
	м2
	12,00
	
	

	6.3

 

 
	Плоче експандираног полистирена "Austroterm EPS" ρ= 14,2 кг/м3 или производ другог произвођача истих карактеристика , залепити лепком за подлогу и нивелисати. Плоче додатно учврстити помоћу пластичних типлова и анкера, 6 ком/м2. Поставити металне и ПВЦ профиле за заштиту углова и ивица. Преко постављених плоча равномерно нанети лепак у слоју 2-3 мм и утиснути са преклопом PVC мрежицу, преко целе површине. Након сушења нанети лепак у слоју дебљине 2-3 мм за изравнање целе површине. У цену урачунати сав потребан алат и постављање скеле. Обрачунава се по м2.
	 
	 
	
	

	
	дебљина 2 цм 
	м2
	67,00
	
	

	
	дебљина 2 цм (дилатације)
	м1
	35,00
	
	

	 
	СВЕГА ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	VII
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Набавка материјала и уградња опшивке зид-кров (рш 20цм). Обрачун по м1.
	м1
	28,00
	
	

	7.2
	Набавка материјала и уградња опшивке на предњем делу (рш 20цм). Обрачун по м1.
	м1
	28,00
	
	

	7.3
	Набавка материјала и уградња олучних вертикала од пластифицираног поцинкованог лима д=0,55мм.Обрачун по м1
	м1
	12,00
	
	

	7.4
	Набавка материјала и уградња хоризонталних лежећих олука р. ш. 60 од пластифицираног поцинкованог лима д=0,55мм.Обрачун по м1
	м1
	5,00
	
	

	7.5
	Набавка материјала и покривање крова и бочних делова крова ''TR'' пластифицираним FeZn лимом, 40/210/05 у боји коју одреди инвеститор. Везу са конструкцијом остварити наменским завртњима са шестоугаоном главом и заштитном капом и гумицом. Обрачун по м2 укупне површине.
	м2
	16,00
	
	

	 
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	
	

	VIII
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона у две руке полудисперзивном бојом у боји коју одреди инвеститор. Зидове поправити мрежицом и лепком и бандаж тракама где је то неопходно. Обрачун по м2 комплет изведе позиције.
	м2
	40,00
	
	

	 
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	
	

	IX
	МОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Набавка и уградња бочних зидова од гипс картонских плоча д=12,5мм на металној подконструкцији и са термоизолацијом од мин.вуне д=10цм. Обрачун по м2.
	м2
	45,00
	
	

	 
	СВЕГА МОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	X
	КОНСТРУКЦИЈА
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Набавка и уградња основне челичне конструкције. Конструкцију израдити од пуних и кутијастих челичних профила,носача, лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и слично све по пројекту и детаљима пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње елемeнте очистити од корозије и прашине и нанети антикорозивни премаз на бази основног ПП прајмера. У цену улазе и анкери, завртњи, подлошке, скела, као и атестирање конструкције и варова. Обрачун по килограму комплет изведене позиције.
	kg
	2.300,00
	
	

	 
	СВЕГА ИЗРАДА КОНСТРУКЦИЈЕ
	 
	 
	 
	

	 
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

КОНСТРУКЦИЈЕ ЛИФТА

	I
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	

	II
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	III
	ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ 
	

	IV
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
	

	V
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ 
	

	VI
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
	

	VII
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	

	VIII
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	

	IX
	МОНТАЖНИ РАДОВИ 
	

	X
	КОНСТРУКЦИЈА
	

	
	КОНСТРУКЦИЈА ЛИФТА УКУПНО без ПДВ-а
	


	
	ЛИФТ



	Поз.
	Опис
	јед. мере
	количина
	цена
	Укупно

	1
	Лифт носивости од 675кг/ 9 особа, називна брзина V=1,0m/s, висина дизања H=6400mm, број станица 3 ( 0, 1, 2), број прилаза 3 ( 0, 1, 2), Прилазна врата аутоматска, телескопска, двопанелна, фреквентно регулисана, E/F=900/2000mm, брушени инокс, атестирана ватроотпорна Е 120 према EN81-58, врата кабине аутоматска, бочне странице д брушеног инокса, задња страница од стакла у металном раму, под обложен вештачком гумом, рам кабине са хватачким уређајем поступног дејства, непролазна, осветљење директно, рукохват на бочном и задњем зиду, нужно светло. Димензије кабине: ширина од 1150мм до 1250мм, дубина од 1350мм до 1450 мм, висина од 2130мм до 2140мм. Вођице кабине типа T 75x62x10, Schindler или одговарајући, вођице противтега типа H50, Schindler или одговарајући.Одбојник  комада испод кабине типа PS D 2 или одговарајући и 2 комада испод противтега  типа PS D 2 или одговарајући.Граничник брзине двосмерни тип GBP201“, типа Schindler,или одговарајући уже Ø 6mm. Погонска машина без редуктора тип FMB130-LS-4B512 са погонском ременицом Ø 85мм. Пренос кретања 2 гумена “poly V” рамена са језгром од челичних жица, пренос 2:1. Погонски мотор електрични фреквентно регулисани, снаге 4,60 KW, 439min-1 . број укључивања 120укљ/сат. Управљање микроскопско, симплекс, сабирно у оба смера, пожарни програм BR1 (у случају пожара кабина се аутоматски довози у главну станицу и искључује из рада) у случају нестанка електричне енергије лифт аутоматски пристаје у најближу станицу.
У кабини регистар кутија морабити изведена као панел са позивним тастерима распоређеним прем броју станица, са светлосном и звучном потврдом позива, дигиталним показивачем положаја кабине и стрелицама смера даље важње, светлосним и звучним сигналом преоптерећења, тастерима ''отварање врата''', ''затварање врата'' , ''аларм'', нужним осветљењем.

У свим станицама позивна кутија са тастерима са потврдом позива постављена у раму врата, дигитални показивач положаја кабине, стрелице смера даље вожње.

Возно окно је јама од армираног бетона, део изнад јаме – метална решеткаста конструкција обложена водоотпорним панелима, задњи зид од ламинираног каљеног стакла. Димензије возног окна: ширина од 1550мм до 1650мм, дубина од 1750мм до 1850мм, дубина јаме од 1150мм до 1250ммк, висина врха од 3550мм до 3650мм.
Машинска просторија је у врху, унутар возног окна. Радна средина:  нормална сува +5 - +40°C. Напајање: 3x400/230V, 50Hz. Додатна опрема: електронска вага за контролу оптерећења, телеаларм (телефонски уређај интегрисан у регистар кутији у кабини, помоћу кога се у случају опасности могу позвати 4 унапред програмирана броја – обезбеђење или службе спашавања)
	ком
	1
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЛИФТ

	
	ЛИФТ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЛИФТ СА КОНСТРУКЦИЈОМ ЛИФТА

	
	КОНСТРУКЦИЈА ЛИФТА УКУПНО без ПДВ-а
	

	
	ЛИФТ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	


	 

 
	АСФАЛТИРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА У КРУГУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗДРАВЉА У СВИЛАЈНЦУ

	ред.бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ј.м.
	количина
	јед.цена
	износ

	 
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

	1.1.
	Обележавање (обнављање) трасе пре почетка радова, осигурање трасе, контролноснимање попречних профила и одржавање осигурања током трајања радова.
	km
	0,43 
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа пречника до Ø10cm из зоне извршења радова са утоваром у возила и одвозом у депонију на даљину до 1км.
	m2
	345,00 
	
	

	1.3.
	Ручни ископ земљаног материјала III и IV категорије ширине до 60цм и дубине до 2,0мса одбацивањем у страну. Ископ се врши ради утврђивања тачног положаја подземнихинсталација уколико су оне у зони обављања радова па прети њихово оштећење.
	m3
	15,00 
	
	

	1.4.
	Рушење постојећих ивичњака на слоју бетона са утоваром порушеног материјала и одвозом на депонију.Рад подразумева: машинско или ручно уклањање постојећих одвозом на депонију.Рад подразумева: машинско или ручно уклањање постојећихивичњака, утовар у возила, одвоз на депонију и складиштење. Део порушених ивичњака који су неоштећени посебно издвојити ради поновне уградње. Бетонску подлогу рушитипикамерима да би се што мање оштетили тротоари и коловоз. Порушени бетон утоварити у возила и одвози на депонију.
	m
	413,60 
	
	

	1.5.
	Рушење постојећих каналета на слоју бетона са утоваром порушеног материјала иодвозом на депонију.Рад подразумева: машинско или ручно уклањање постојећихивичњака, утовар у возила, одвоз на депонију и складиштење. Бетонску подлогу рушитипикамерима да би се што мање оштетили тротоари и коловоз. Порушени бетонутоварити у возила и одвози на депонију.
	m
	20,00 
	
	

	1.6.
	Набавка, транспорт, ископ и полагање ПВЦ цеви Ø 110 за кабловску канализацију усвему према техничким прописима за ту врсту радова
	m
	275,00 
	
	

	 
	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
	

	 
	2. ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ) 

	2.1.
	Откоп хумуса д=20 цм. Позиција обухвата ископ, утовар и транспорт материјала и то:
	m2
	2.081,00 
	
	

	2.2.
	Откопавање земље III и IV категорије у широком откопу на траси са утоваром у возила иодвозом на депонију или место уградње на траси. Рад подразумева 90% машинског и10% ручног рада.
	m3
	581,00 
	
	

	2.2.2.
	Остаје за одвоз на депонију
	m3
	581,00 
	
	

	2.3.
	Обрада, планирање и збијање постељице у земљаним материјалима III и IV категорије.
	m2
	1.717,00 
	
	

	 
	УКУПНО ДОЊИ СТРОЈ  
	

	 
	3. ОБЕЈКТИ И ОДВОДЊАВАЊЕ 

	3.1.
	Израда бубањ сливника од бетонских или PVC цеви Ø450(400)mm iли бетонирани налицу места, комплетно, за прихватање воде. Рад обухвата сав потребан ископ, транспорт,Ø150mm (L=3,00), затрпавање цеви и набавку и уградњу ливено-гвоздених сливничких. Бетонирање дна сливника, набавку и уградњу PVC цеви, сливничке везе од PVC цеви решетки. Дубина сливника до 1.45m.

	kom
	18,00 
	
	

	3.2.
	Канализационе цеви F160 за сливничке везе набавка, транспорт, ископ,припремаподлоге и уграђивање канализационих цеви у складу са детаљима и димензијама из Пројекта и упутствима Надзорног органа као и затрпавање рова према Пројекту

	m
	39,00 
	
	

	3.3.
	Набавка ,транспорт и уградња канализационих цеви Ø300 PEHD

	m
	252,00 
	
	

	3.4.
	Израда ревизионог силаза (шахта) према детаљу из пројекта, комплетно на местимапредвиђених пројектом. Рад обухвата све потребне ископе, транспорте, бетонирање днаи кинете, набавку и уградњу двојно армираних бетонских цеви Ø1000(800)mm и израду иуградњу поклопца са рамом. Дубина шахта око 2m.
	kom
	18,00 
	
	

	3.5.
	Чишћење постојећег канализационог система.Овај рад састоји се у чишћењу и испирањуелемената система за одводњавање са циљем да се овај оспособи за вршење својеосновне функције убудуће
	паушално
	1,00 
	
	

	3.6.
	Висинско регулисање шахти и сливника.Постојећи сливници (шахте), који својимвисинским положајем не одговарају новопројектованим котама потребно је подићи илиспустити на пројектовану коту
	kom
	13,00 
	
	

	 
	УКУПНО ОБЈЕКТИ И ОДВОДЊАВАЊЕ 
	

	 
	4. ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)


	4.1.
	Профилисање (стругање) постојећег асфалта ради уклањања колотрага или обезбеђењапростора за доградњу предвиђених слојева за ојачање постојеће конструкције саутоваром у возила и одвозом на место уградње или депонију.
	m3
	143,00 
	
	

	4.2.
	Израда тампонског слоја од песковити-шљунковитог или дробљеног каменитогматеријала крупноће 0-63мм комплетно са набавком материјала, транспортом,раѕастрањем, планирањем и збијањем. Рад подразумева 70% машинског и 30% ручнограда на разастирању и планирању а машинско збијање.

	m3
	360,00 
	
	

	4.3.
	Израда носећег слоја од дробљеног каменитог материјала крупноће 0-31,5мм комплетноса набавком материјала, транспортом, разастирањем, планирањем и збијањем Радподразумева 70% машинског и 30% ручног рада на разастирању и планирању амашинско збијање.
	m3
	285,00 
	
	

	4.4.
	Израда носећег слоја од битуминизираног дробљеног каменитог материјала BNS22d=6cm са целокупном набавком материјала, припремом постојећег застора и асфалтногслоја, справљањем, транспортом и уградњом.

	m2
	2.415,00 
	
	

	4.5.1.
	Израда хабајућег слоја AB11 дебљине d=4cmu уваљаном стању са целокупномнабавком материјала, справљањем, транспортом и уградњом.-коловоз
	m2
	4.481,00 
	
	

	4.5.2.
	Израда хабајућег слоја AB11 дебљине d=4cmu уваљаном стању са целокупномнабавком материјала, справљањем, транспортом и уградњом.-тротоар-

	m2
	47,00 
	
	

	4.6.
	Набавка и постављање бетонских ивичњака 18/24 на бетонској подлози комплетно у свему
	m
	2.450,00 
	
	

	4.7.
	Санација оштећених површина коловоза.
	 
	 
	
	

	4.7.1.
	Плитка санација (санација асфалтних слојева дебљине 10-14цм)у свему према детаљу измерено са ситуације
	m2
	52,00 
	
	

	4.7.2.
	Дубока санација (санација туцаничких слојева дебљине 10-30цм)у свему према детаљуМерено са ситуације
	m2
	46,00 
	
	

	4.8.
	Сечење асфалтних површина тестером за асфалт просечне дебљине 8цм. Позицијаобухвата обележавање и сечење. уз ивичњаке: 70м
	m
	413,16 
	
	

	4.9.
	Рушење асфалтног застора дебљине 8цм пикамером са утоваром и одвозом материјалана депонију до 5км. Улегнућа
	m2
	37,00 
	
	

	4.10.
	Разбијање бетонске плоче на тротоару дебљине 15цм са утоваром и одвозом шута надепонију до 5км. Додаје се додатак око зграде породилишта

	m2
	35,00 
	
	

	4.11.
	Бетонирање тротоара бетоном MB 20 у дебљини од 15cm kоји се армира раматурноммрежом 1*Q131.Додаје се додатак око зграде породилиштаИзрада тампонског слоја шљунка за AB тротоарну плочу, дебљине 10цм. У цену улазинабавка, планирање и уградња тампонског слоја.Додаје се додатак око зградепородилишта
	m2
	35,00 
	
	

	4.12.
	Израда тампонског слоја шљунка за AB тротоарну плочу, дебљине 10цм. У цену улазинабавка, планирање и уградња тампонског слоја.Додаје се додатак око зградепородилишта
	m3
	26,20 
	
	

	 
	УКУПНО ГОРЊИ СЛОЈ 
	

	 
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

	 
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	

	 
	2. ДОПЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ)
	

	 
	3. ОБЕЈКТИ И ОДВОДЊАВАЊЕ 
	

	 
	4. ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ) 
	

	 
	САОБРАЋАЈНИЦЕ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	ПАРКИНГ ПОРЕД ОГРАДЕ

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	бр.поз.
	опис позиције
	јед.мерe
	количина
	јед. цена
	укупно

	1
	Геодетско обележавање. Обрачун паушал.
	паусал
	1,00
	
	

	2
	Рушење постојећег АБ парапета и темељне стопе ограде са утоваром и одвозом срушеног материјала на депонију до 5км. Обрачун по м3.
	м3
	31,50
	
	

	3
	Демонтажа металне ограде и субова са одлагањем са стране како би исту ограду поново наместили. Обрачун по м2.
	м2
	77,00
	
	

	4
	Машински ископ канала ширине 40 цм за стопу ограде са утоваром и одвозом ископаног матерјала на депонију до 5км. Обрачун по м3. 
	м3
	16,80
	
	

	5
	Бетонирање темељне стопе ограде. У цену позиције урачуната је набавка, транспорт и уградња бетона МБ 20 као и све потребне арматуре и опреме. Обрачун по м3 комлетне позиције.
	м3
	16,80
	
	

	6
	Бетонирање парапета ограде у двострукој оплати. У цену позиције урачунато је набавка, транспорт и уградња бетона МБ30 као и све потребне арматуре, оплате и опреме. Обрачун по м3 комлетне позиције.
	м3
	14,00
	
	

	7
	Постављање скинутих металних стубића и поља ограде. Обрачун по м2
	м2
	70,00
	
	

	8
	Демонтажа и поновна монтажа металне двокрилне колске капије заједно са стубићима. Обрачун паушал.
	паушал
	1,00
	
	

	9
	Демонтажа и поновна монтажа велике улазне капије заједно са стубићима. Обрачун паушал.
	паушал
	1,00
	
	

	10
	Сечење асфалта д=8цм ради израде споја са постојећим саобраћајницама.   Обрачун по м¹ изведене позиције.
	м
	70,00
	
	

	11
	Разбијање асфалтног застора дебљине d=8,0цм пикамером, са утоваром и одвозом на депонију на стд., до 5,0 км. Обрачун по м2.
	м2
	70,00
	
	

	12
	Машински ископ земљаног материјала у слоју d=50,0цм са утоваром у возило и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м3.
	м³
	216,00
	
	

	13
	Планирање и ваљање постељице након завршених ископа. (Захтевана носвост 20МР). Обрачун по м2.  
	м2
	360,00
	
	

	14
	Набавка транспорт  и уградња дробљеног каменог материјала крупноће зрна 0-63мм у слоју   d=50,0цм. (Захтевана носивост 60МР). Обрачун по м3.  
	м³
	180,00
	
	

	15
	Набавка и уградња дробљеног каменог материјала крупоће зрна 0-31.5мм у слоју d=15,0цм.(Захтевана носвост 60МР). Обрачун по м3. 
	м³
	54,00
	
	

	16
	Набавка, транспорт и уградња ивичњака 20/24/80/40. Ивичњаци  се уграђују на слоју бетона МБ15 са подграђивањем и фуговањем. Обрачун по м1.  
	м
	75,00
	
	

	17
	Набавка, транспорт и израда асфалтног слоја БНХС-16, дебљине  d=6. Обрачун по м2.
	м²
	380,00
	
	

	18
	Израда хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације. У цену позиције урачунати комплетну набавку и уградњу свог потребног материјала и опреме.
	паушал
	1,00
	
	

	 
	ПАРКИНГ ПОРЕД ОГРАДЕ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
	

	МАЛИ ПАРКИНГ ПОРЕД ЗГРАДЕ СТАЦИОНАРА

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	бр.по
	опис позиције
	јед.мер
	количина
	јед. Цена
	укупно

	1
	Геодетско обележавање, Обрачун паушал
	паусал
	1,00
	
	

	2
	Машински ископ земљаног матерјала у слоју   d=50,0цм. са утоваром  у возило и одвоз на депонију до 5км . Обрачун по м3. 
	м³
	64,00
	
	

	3
	Планирање и ваљање постељице након завршених ископа. (Захтевана носвост 20МР) Обрачун по м2.  16*8=128м2
	м2
	128,00
	
	

	4
	Набавка транспорт  и уградња дробљеног каменог материјала крупоће зрна 0-63мм у слоју   d=40,0цм. (Захтевана носвост 50МР) Обрачун по м3.  
	м³
	51,20
	
	

	5
	Набавка и уградња дробљеног каменог материјала крупоће зрна 0-31.5мм у слоју   d=15,0цм.(Захтевана носвост 60МР) Обрачун по м3. 
	м³
	19,20
	
	

	6
	Набавка, транспорт и уградња.ивичњака 20/24/80;40. Ивичњаци  се уграђују на слоју бетона МБ15 са подграђивањем и фуговањем. Обрашун по м1.  
	м
	30,00
	
	

	7
	Набавка, транспорт и израда асфалтног слоја БНХС-16, дебљине  d=6. Обрачун по м2 
	м²
	100,00
	
	

	8
	Израда хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације. У цену позиције урачунати комплетну набавку и уградњу свог потребног матерјала и опреме.
	паушал
	1,00
	
	

	 
	МАЛИ ПАРКИНГ ПОРЕД ЗГРАДЕ СТАЦИОНАРА УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 
	

	ПАРКИНГ ПОРЕД ЗГРАДЕ ФИЗИЈАТРИЈЕ

	бр.по
	опис позиције
	јед.мер
	количина
	јед. Цена
	укупно

	1
	Геодетско обележавање, Обрачун паушал
	паусал
	1,00
	
	

	2
	Машински ископ земљаног матерјала у слоју   d=50,0цм. са утоваром  у возило и одвоз на депонију до 5км . Обрачун по м3. 
	м³
	385,00
	
	

	3
	Планирање и ваљање постељице након завршених ископа. (Захтевана носвост 20МР) Обрачун по м2.  
	м2
	770,00
	
	

	4
	Набавка транспорт  и уградња дробљеног каменог материјала крупоће зрна 0-63мм у слоју   d=40,0цм. (Захтевана носвост 50МР) Обрачун по м3.  
	м³
	308,00
	
	

	5
	Набавка и уградња дробљеног каменог материјала крупоће зрна 0-31.5мм у слоју   d=15,0цм.(Захтевана носвост 60МР) Обрачун по м3. 
	м³
	115,50
	
	

	6
	Набавка, транспорт и уградња.ивичњака 20/24/80;40. Ивичњаци  се уграђују на слоју бетона МБ15 са подграђивањем и фуговањем. Обрашун по м1.  
	м
	234,00
	
	

	7
	Набавка, транспорт и уградњабетонских ригола  Риголе  се уграђују на слоју бетона МБ15 са подграђивањем и фуговањем. Обрашун по м1.  
	м
	44,00
	
	

	8
	Набавка, транспорт и  уградња ПВЦ цеви Ø160 за одвођење воде из сливника ка Ресави. Цеви се уграђују подбушивањем, а у цену позиције   урачунати комплетну  уградњу  са свим спојним материјалом у пројектованом нагибу и бетонирање излазне главе и постављање жабљег поклопца. Обрачун по м1.
	м
	15,00
	
	

	9,00
	Израда сливника са таложником. У цену урачунати набавку и уградњу бетонских цеви Ø400, које се поставља на бетонској плочи дебљине  d=20 цм., и набавка и уградња сливне решетке. Обрачун по комаду
	ком
	1,00
	
	

	10
	Набавка, транспорт и израда асфалтног слоја БНХС-16, дебљине  d=6. Обрачун по м2
	м²
	485,00
	
	

	11
	Израда хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације. У цену позиције урачунати комплетну набавку и уградњу свог потребног матерјала и опреме.
	паушал
	1,00
	
	

	 
	ПАРКИНГ ПОРЕД ЗГРАДЕ ФИЗИЈАТРИЈЕ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 
	

	 
	 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ

 

	 
	САОБРАЋАЈНИЦЕ
	

	
	ПАРКИНГ ПОРЕД ОГРАДЕ
	

	
	МАЛИ ПАРКИНГ ПОРЕД ЗГРАДЕ СТАЦИОНАР
	

	
	ПАРКИНГ ПОРЕД ЗГРАДЕ ФИЗИЈАТРИЈЕ
	

	
	УКУПНО САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПАРКИНГЗИМА БЕЗ ПДВ-а:
	


	СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ

	Поз.
	Опис
	јед. мере
	количина
	цена
	Укупно

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (4x5)

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Набавка, утовар, довоз и разастирање хумусне земље. Земљу обликовати по пројекту и са давањем надвишења од 20% како би после слегања земља заузела пројектоване коте. Извршити фино планирање и ваљање дрвеним ваљком. Обрачун по м3 насуте земље. 
	м3
	700,00
	
	

	1.2
	Планирање и нивелисање терена са ископом до 10 цм. SСве површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/-2 цм. У цену урачунати и потребно планирање и набијање односно скидање земље. Вишак земље утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 планиране површине.
	м2
	7.000,00
	
	

	 
	СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	
	

	II
	РАСВЕТА
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Стубови и расвета

	1
	Израда, испорука и уградња једносегментног конусног округлог челичног стуба укупне висине H=4m изнад темеља (тип А), са анкер плочом 350x350мм и анкерима повезаним у кавез од четири вијка M16/L=800mm. Анкери су испод анкер плоче снабдевени равнајућом навртком а изнад анкер плоче одговарајућом затезном и блок навртком. Стуб од корозије треба бити заштићенпоступком топлог цинковања. Стуб је опремљен прикључном плочом са FRA 10A  осигурачем, каблом типа PP00-Y 3x1,5mm2 од прикључне плоче до светиљке, поклопцем за затварање отвора за прикључну плочу. Завршна боја стуба треба да је RAL или AKZO боја која је идентична са бојом светиљке а све уз сагласнос Инвеститора. Стуб је слипчан типу KRS-A-4/76 "Amiga" - Краљево.
	компл.
	8 
	
	

	2
	Израда,  испорука и уградња на стубовима са две Лед светиљке носача за светиљке сличне типу Aerolite LSL 30 "Грах". Носач се израђује према приложеном детаљу од челичних цеви Ø76мм. Носач од корозије треба бити заштићен поступком топлог цинковања. Завршна боја носача треба да је RAL или AKZO боја која је идентична са бојом светиљке а све уз сагласнос Инвеститора
	kpl
	3 
	
	

	2.2
	Темељење стубова и главног разводног ормана 

	 
	Темељи за стубове спољње расвете треба да су својом горњом површином у истом нивоу са планираним околним простором (плочник, зелена површина...). Доњим позицијама (1-2) обухваћено је (без бетонирања):
- обележавање места за темељ
- евентуално разбијање постојећег бетона у слоју дебљ. 10-20цм
- пажљив ручни ископ у земљишту III и IV категорије са запрекама и постојећим подземним инсталацијама
- одвоз вишка материјала на удаљеност до 5км од градилишта
- испорука материјала и израда тампон слоја дебљине 10цм од набијеног шљунка
- испорука и уградња PE цеви Ø75mm за провлачење каблова
 (кроз темељ стубова провлаче се по две цеви а кроз темељ самостојећег ормана најмање три цеви одговарајуће дужине)
	 
	 
	 
	 

	1
	Темељ тип I за стуб висине  4m;                                   0,33m3 
	m3
	3,50 
	
	

	2.3
	Грађевински радови на полагању каблова

	1
	Испорука  материјала  и  израда  кабловске канализације за провлачење каблова спољњег осветљења. Кабловску канализацију извести полагањем гибљивих PVC црева Ø75мм у претходно ископан канал.  PVC црева у канал полагати тако да се иста спуштају на претходно у каналу разасут слој постељице од 10цм а након полагања на иста набацити завршни слој постељице од 10цм.  Све комплет рад и материјал.
	m
	20 
	
	

	2
	Испорука  и  у већ предви|еном  рову  полагање  PVC упозоравајуће траке изнад кабла или кабловске канализације.
	m
	20 
	
	

	2.4
	Електромонтажни радови

	1
	Испорука и  у већ предвиђеним рововима полагање кабла PP00-A 4x16mm2. Кабл се у рову полаже вијугаво на траси до предвиђених стубова спољње расвете.
	m
	20 
	
	

	2
	Набавка испорука и полагање у већ ископани ров поцинковане челичне траке FeZn 25x4mm и уземљење стубова њиховим повезивањем тракопм истог пресека са већ положеном траком преко украсног комада. Трака се полаже на траси од GRO-1 до свих стубова спољнје расвете тако да се предвиђени земљовод завршава унутар стуба.
	m
	20 
	
	

	2.5
	Светиљке

	1
	Набавка, испорука и уградња на стубу висине 4m и 3m   од тла светиљке за спољњу расвету, за светлосни LED извор, следећих карактеристика: 
- кућиште од алуминијумске легуре ливене под притиском,
- пројектор од равног стакла
- оптички блок је опремљен LED модулима
- заштита IP 66 
- стална фтометријска карактеристика
Светиљка је еквивалентна типу AEROLITE LSL 30 "Grah Lighting" или више класе
	kom. 
	10 
	
	

	2
	Набавка, испорука и монтажа носача светиљке типа AEROLITE LSL 30 "Grah Lighting". 
Носач је фабричке производње са могућношћу промене нагиба светиљке коју носи у опсегу +/- 150 Исти је предиђен за фиксирање светиљке на стуб пречника Ø76mm. Све комплет са монтажом на светиљку
	kom. 
	10 
	
	

	2.6
	Припремно завршни радови

	1
	Обележавање траса за ископ канала и касније полагање каблова.
	m
	20 
	
	

	2
	Геодетско снимање подземне трасе каблова спољне расвете, са уношењем у геодетску подлогу. Плаћа се по дужном метру трасе.
	m
	20 
	
	

	 
	СВЕГА РАСВЕТА
	 
	 
	 
	

	 
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
 

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
	

	II
	РАСВЕТА
	

	
	СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ УКУПНО без ПДВ-а
	


	ПОРОДИЛИШТЕ (кров)

	Поз.
	Опис
	јед. мере
	количина
	цена
	Укупно

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (4x5)

	I
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Израда и монтажа снегобрана од флах гвожђа по пројекту и детаљима. Држачи су флаховима анкеровани за подлогу. Снегобране очистити, премазати минијумом и два пута бојом за метал. Обрачун по ком снегобрана.
	ком
	900,00
	
	

	 
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	
	

	II
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ КРОВА
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Демонтажа постојећег и набвка новог црепа и слемењака са почетним и завршним разделним фазонским елементима на слемену са свим елементима: подлетва, носачи слемена, екорол траке.. Обрачун по м2 стварне површине крова комплет изведене позиције.
	м2
	1.450,00
	
	

	2.2
	Демонтажа постојећих летви и постављање летви 3/5  вертикално на одстојању потребном за коси кровни покривач, за формирање вентилационог слоја, а преко њих летви 3/5cm хоризонтално . Водити рачуна да дужина спојних средстава буде довољна да се остваре добре везе са претходним спојевима  (нпр добра веза горње летве са рожњачом). Пре монтаже премазати антипламином са минималном ватроотпорношћу од 60минута и средством против гљивица и црвоточине. У цену урачунати одвоз шута и вишка материјала на депонију коју одреди инвеститор на удаљености до 5км. Обрачун по м2 комплет изведене позиције. 
	м2
	1.200,00
	
	

	 
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ КРОВА
	 
	 
	 
	

	 
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
ПОРОДИЛИШТЕ (кров)

	I
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	

	II
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ КРОВА 
	

	
	ПОРОДИЛИШТЕ (кров) УКУПНО без ПДВ-а
	


	РЕНДГЕН (кров)

	Поз.
	Опис
	јед. мере
	количина
	цена
	Укупно

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (4x5)

	I
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Демонтажа постојећег кровног покривача објекта од црепа,заједно са свим опшивкама, увалама. Скинути цреп на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију или на место које одреди инветитор. Обрачун по м2 косе површине.
	м2
	500,00
	
	

	 
	СВЕГА ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	
	

	II
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ КРОВА
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Набавка и уградња кровног покривача од црепа и слемељака са почетним и завршним разделним фазонским елементима на слемену са свим елементима: подлетва, носачи слемена, екорол траке... Обрачун по м2 стварне површине крова комплет изведене позиције.
	м2
	500,00
	
	

	2.2
	Израда и монтажа снегобрана од флах гвожђа по пројекту и детаљима. Држачи су флаховима анкеровани за подлогу. Снегобране очистити, премазати минијумом и два пута бојом за метал. Обрачун по ком снегобрана.
	ком
	300,00
	
	

	 
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ КРОВА
	 
	 
	 
	

	 
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
РЕНДГЕН (кров)

	I
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 
	

	II
	РАДОВИ НА ИЗРАДИ КРОВА 
	

	
	РЕНДГЕН (кров) УКУПНО без ПДВ-а
	


	НАДСТРЕШНИЦА ДОМ ЗДРАВЉА 
(велика)

	Поз.
	Опис
	јед. мере
	количина
	цена
	Укупно

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (4x5)

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Пажљиво засецање асфалта и ручни ископ земље III и IV кат. за темеље са ручном обрадом ивица. Ископ извршити према пројекту и датим котама. Ископану земљу одложити на месту које одреди инвеститор, како би се иста искористила за насипање око темеља.
Обрачун по m3 ископане земље у сабијеном стању комплет изведене позиције.
	m3
	0,72
	
	

	2
	Набавка, разастирање и набијање шљунка природне мешавине  испод темеља дебљине d=10cm. Слој шљунка насути и пажљиво набити у слојевима дрвеним набијачима. Обрачун по m3 набијеног шљунка.                                                        
	m3
	0,10
	
	

	 
	СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	 
	 
	 
	

	II
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Бетонирање слоја неармираног "мршавог" бетона MB10, дебљине до 5cm као заштита ископа и збијености материјала испод темеља. Мршави бетон се мора урадити са тачношћу од +- 1cm на 1m. Обрачун по m2 уграђеног мршавог бетона комплет изведене позиције.
	m2
	0,80
	
	

	2
	Бетонирање АБ темеља самаца бетоном МБ 30 димензија према статичком прорачуну. У цену урачуната сва неопходна оплата.Обрачун по м3 комплет изведене позиције. У цену је урачуната и арматура.                                   
	m3
	0,60
	
	

	 
	СВЕГА БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:
	 
	 
	
	

	III
	ИЗРАДА ОСНОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
	 
	 
	 
	 

	1
	Набавка и уградња основне челичне конструкције. Конструкцију израдити од пуних и кутијастих челичних профила,носача, лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и слично све по пројекту и детаљима пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње елемнте очистити од корозије и прашине и нанети антикорозивни премаз на бази основног ПП прајмера. У цену улазе и анкери, завртњи, подлошке, скела, као и атестирање конструкције и варова. Обрачун по килограму комплет изведене позиције.
	kg
	2.900,00
	
	

	2
	Након монтаже челичне конструкције са нанетим антикорозивним премазом, нанети противпожарни премаз преко исте стандардним ПП премазом пожарне отпорности Т=30min.     
	kg
	2.900,00
	
	

	 
	СВЕГА ОСНОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ:
	 
	 
	
	

	IV
	ЛИМАРСКИ И ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Извести хоризонталне олуке, на местима предвиђеним пројектом од алуминијумског пластифицираног лима d=0.6mm, развијене ширине према пројекту, у свему према општем опису, пројекту и детаљима произвођача. Олуке урадити у нагибу према одводима и повезати вертикалне олуке са вертикалним непропусним варовима. Обрачун по m1 комплет монтираног и повезаног хоризонталног олука са свим потребним спојним средствима и шавовима. 
	m1
	44,00
	
	

	2
	Извести вертикалне олуке, на местима предвиђеним пројектом од алуминијумског пластифицираног лима d=0.8mm, развијене ширине према пројекту, у свему према општем опису, пројекту и детаљима произвођача. Олуке причврстити обујмицама. Повезати вертикалне олуке са хоризонталним непропусним варовима.  Обрачун по m1 комплет монтираног и повезаног вертикалног олука са свим потребним спојним средствима и шавовима. 
	m1
	40,00
	
	

	3
	Набавка материјала, израда и монтажа кровног покривача од кровних табли типа "Lexan" д=12мм. Јединичном ценом је обухваћен сав спојни и везивни прибор. Обрачун по м2.
	m2
	95,00
	
	

	 
	СВЕГА ЛИМАРСКИ И ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:
	 
	 
	 
	

	 
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
НАДСТРЕШНИЦА ДОМ ЗДРАВЉА 
(велика)

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	II
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ 
	

	III
	ИЗРАДА ОСНОВНЕ КОНТРУКЦИЈЕ 
	

	IV
	ЛИМАРСКИ И ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	

	
	НАДСТРЕШНИЦА ДОМ ЗДРАВЉА (велика) УКУПНО без ПДВ-а:
	


	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	 
	НАЗИВ ОБЈЕКТА И РАДОВИ
	ИЗНОС без ПДВ-а

	1
	СТАРА ХИТНА СЛУЖБА
	

	2
	ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
	

	3
	ФИЗИЈАТРИЈА
	

	4
	ГАРАЖА
	

	5
	ЛИФТ СА КОНСТРУКЦИЈОМ ЛИФТА
	

	6
	САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПАРКИНГЗИМА
	

	7
	СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ
	

	8
	ПОРОДИЛИШТЕ (кров)
	

	9
	РЕНДГЕН (кров)
	

	10
	НАДСТРЕШНИЦА ДОМ ЗДРАВЉА (велика)
	

	
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	ПДВ 20%:
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	


НАПОМЕНА:
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1) у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
2) у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

	Редни број
	Врста и тип
	Количина
	Година производње
	Облик поседовања (својина, закуп, лизинг)
	Напомен

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:
	Редни бр.
	Назив уговора

(навести назив објекта,  врсту радова, површина и намена објекта) 
	Година завршетка реализације уговора 
	Наручилац
	Вредност

(динара без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)  
за потребе наручиоца  _________________________________________________,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:
17. _________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________
_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, 
(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.
Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова

	
	
	


Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.
XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Понуђач _____________________________________________, даје 
И З Ј А В У
О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова на реконструкцији објеката зграда Дома здравља ‘‘Свилајнац’’ у Свилајнцу - 2 фаза радова  буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

	Датум:
	М.П.
	Понуђач

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.
XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач ________________________________________, даје следећу 

И З Ј А В У
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.  

	Датум:
	М.П.
	Потпис

	
	
	


За Наручиоца: _______________________      М.П.

(п о т п и с)
Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.



 � 
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