ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца:	Канцеларија за управљање јавним улагањима
Адреса наручиоца:	Немањина 11, Београд.
Интернет страница наручиоца:	kabinet@obnova.gov.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста поступка јавне набавке:	Отворени поступак
Врста предмета:	Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Услуге израде пројектно техничке документације за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу стадиона у Крушевцу
Шифра: 71320000- Услуге техничког пројектовања

Процењена вредност јавне набавке:	35.000.000

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

3.
Заједничка понуда,
Носилац посла
1. „КАПАПРОЈЕКТ“ д.о.о. Ниш, Обреновићева бр. 23/1, 18000 Ниш;
2. „ЂБА“ д.о.о. Нови Сад, Јована Цвијића бр. 10, 21000 Нови Сад;
3. „ЕЛПРОМОНТ“ РАДЊА, Пирот, ул. Драгошева бб, локал 16;
4. „СИГУРНОСТ“ д.о.о. Ниш, Ул. Вукадина Јоцића бр. 19;
5. „ГЕО СИСТЕМ ПЛУС“ д.о.о. Ниш, ул. Цара Душана бр. 81, локал 3;
6. “ФРЕНКИ АЛАРМ“ д.о.о. Ваљево, ул. Насеље Ослободиоца Ваљева бр. 73/6

Носилац посла
1. ЕП Урбанизам и архитектура а.д. Бул. Михаила Пупина бр. 12, Београд;
2. ЕП Индустрија а.д. Бул. Михаила Пупина бр. 12, Београд;
3. ЕП Ентел а.д. Бул. Михаила Пупина бр. 12, Београд;
4. Цептинг д.о.о. Гандијева бр. 76а, Београд;
5. СГР Геопројект, Пере Велимировића бр. 18, Београд
6. Almaks Security Systems д.о.о.
Господара Вучића 129, Београд

Разлог за обуставу поступка:

Имајући у виду ванредно стање и ситуацију у Републици Србији као и Закључак Владе о привременој обустави извршења појединих расхода и издатака СП Бр. 187/2020-03, а који обухватају и расходе у оквиру реализације Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта (у даљем тексту: Програм), Канцеларија неће бити у могућности да извршава плаћања поводом јавних набавки у вези са реализацијом пројеката у оквиру Програма, што се може сматрати објективним и доказивим разлогом за обуставу поступка јавне набавке, а који се није могао предвидети у време покретања поступка и који онемогућава да се започети поступак оконча.

Када ће поступак бити поново спроведен:

/

Остале информације:

/