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ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 

ПРЕОСТАЛИХ РАДОВА ЗА ЗАВРШЕТАК ОБЈЕКТА ХИРУРГИЈЕ 
КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ" 

ПРЕМА ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ 
зграде хирургије 

КБЦ "Др Драгиша Мишовић" у Београду 
 

КЊИГА 5 
ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ СИСТЕМА 

СВЕСКА 1 
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СТРУКТУРНОГ КАБЛОВСКОГ СИСТЕМА, СИСТЕМА ВИДЕО 

НАДЗОРА, СИСТЕМА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТВ СИГНАЛА И ИНТЕРФОНСКОГ СИСТЕМА 

 

НАПОМЕНА:   Сви каблови и пасивна опрема за вођење каблова која је израђена 
од пластике мора бити  у HALLOGEN FREE варијанти 

 
Увод 
 
У оквиру санације и адаптације зграде хирургије КБЦ "Драгиша Мишовић" предвиђени 
су савремени телекомуникациони и дојавни системи, у складу са најновијим 
технологијама и захтевима корисника. Предвиђени телекомуникациони и дојавни 
системи имају улогу преноса говора, слике, управљачких сигнала и веома брзог 
преноса података унутар објекта, као и улогу надзора, дојаве односно повећања 
безбедности. Предвиђени системи су: телефонска и рачунарска инсталација изведена 
по принципу структурног каблирања, систем видео надзора,  систем видео интерфона,  
дистрибуција ТВ сигнала по објекту. 
 

1.1 Телефонска и рачунарска инсталација (инсталација структурног 
каблирања) 

 
Телефонску и рачунарску инсталацију извести по принципу структурног 

каблирања. То значи да су и рачунарске и телефонске утичнице истог типа (RJ45) и 
исте категорије, хоризонтални развод од разводног ормана структурног каблирања до 
утичница је универзалан, а намена прикључака (телефонски, рачунарски, видео 
надзор, видео интерфон, ТВ...) одређује се одговарајућим преспајањем унутар 
разводног ормана структурног каблирања (GOSK, OHD). Распоред и број RJ45 
утичница одређен је на основу  величине и намене просторија. Утичнице RJ45 за 
телефонско-рачунарску инсталацију (TR1.1) поставити у зид на висини 20-40 cm од 
нивоа пода, а мрежни модул RJ45 за јединицу приступа за бежични интернет на 2 m од 
нивоа пода, а на месту прикључења RJ45 утичнице у операционом стубу оставити кабл 
у дужини од 2 метра како би се остварила могућност ТВ преноса операције путем 
рачунарске мреже. На местима прикључења опреме у спуштеном плафону операционе 
сале оставити намотаје каблова у дужини од 5м за сваки прикључак. 

Мрежне модуле RJ45 за инсталацију система видео надзора за унутрашње мрежне 
камере поставити у спуштени плафон, а за спољашње камере са интегрисаним 
мрежним модулима, за надзор периметра објекта, монтирати на фасади објекта на 2,5 
метра од коте терена, на местима приказаним у графичкој документацији. 

За пренос телефонско-рачунарских, сигнала видео надзора, ТВ сигнала..., 
предвиђена је заједничка комуникациона мрежа која се састоји од унутрашње 
инсталације (оптичких и бакарних каблова), активне и пасивне мрежне опреме. 
Реализује се као структурни кабловски систем у складу са стандардима ANSI TIA/EIA 



 
 

 

 

568B, ISO/IEC 11801 и EN50173, као и на основу препорука водећих произвођача 
опреме у тој области. 

Објекат се састоји од 8 нивоа (сутерен 1,2,3, приземље, спрат 1,2,3, поткровље). 
Главни орман структурног каблирања (GOSK2) поставити у сервер собу  у приземљу, а 
ормане хоризонталне дистрибуције (OHD1, OHD3, OHD4, OHD5) поставити у техничке 
просторије по спратовима (позиције ормана приказане су у графичкој документацији), 
при чему се мора водити рачуна да буде задовољен пропис о максималном растојању 
између утичнице и конектора на разделничком панелу од 90m. Сви ормани су 
предвиђени за инсталацију 19" опреме, самостојећи, висине 42 HU, ширине 800мм и 
дубине минимално 800mm.  

 
У ормане хоризонталне дистрибуције се уграђују следеће компоненте: 
 

• Вентилаторски панели са четири вентилатора, термостатом и прекидачем. Ови 
панели се уграђују у кров ормана како би се обезбедило равномерно одвођење 
топлоте. Предвиђени су за уградњу у самостојеће ормане. 

• Сваки орман мора имати довољан број напојних панела (230V) ширине 19” са 
минимум осам (8) шуко утичница и прекидачем за напајање активне опреме. 

• Метални угаони разделни панели (angled patch panel) висине 1 HU. На један 
панел може се монтирати највише 24 RJ45 модула. На ове панеле повезују се 
каблови који воде од RJ45 утичница за телефонску, рачунарску, мрежу видео 
надзора, ТВ развод, видео интерфон. 

• Voice панели – предвидети довољан број панела 50-port Cat3 за везу између 
разводног телефонског ормана (РОТ) и главног ормана структурног каблирања, 
где се врше сва ранжирања према потребама корисника. 

• Оптички разделни панели – сваки орман имаће један разводни панел за 
обезбеђивање везе са главним орманом структурног каблирања (backbone), а 
главни орман треба да има довољно панела да прихвати све везе. 

• Хоризонталне вођице преспојних каблова висине 1 HU монтирају се само 
између switch-ева (активне опреме за потребе рачунарске и мреже видео 
надзора). За потребе ранжирања преспојних каблова са стране преспојних 
панела користити вертикалне вођице или прстенове (D-Ring) за вертикални 
развод каблова. За ранжирање инсталационих каблова са задње стране панела 
користити прстенове и чичак траке (избегавати обичне пластиче везице). 

• Активна опрема – у орманима структурног каблирања приказан је распоред 
активне опреме као једно од решења функционисања рачунарске мреже у 
објекту. Активна опрема је предмет посебног пројекта и није специфицирана у 
предмеру и предрачуну.  
 

Број и распоред наведених компоненти дат је на цртежима, у графичкој документацији, 
а количина наведених компоненти дата је у предмеру и предрачуну опреме и 
инсталације система структурног каблирања. Активна опрема је предмет посебног 
пројекта и није специфицирана у предмеру и предрачуну. Број каблова за преспајање 
(бакарних и оптичких) одређен је према броју телефонских апарата, рачунара и камера 
који се везују на RJ45 утичнице.  

Ормани хоризонталне дистрибуције су међусобно повезани оптичким мултимодним 

ОМ2е каблом са 12 влакана (50/125µm), и три U-FTP 4x2x0.5 cat6A (К1) , положеним у 
металне кабловске носаче PNK 300, PNK 100 у спуштеном плафону, опремљене 
конзолама и прибором за причвршћење на плафон. Каблови морају бити самогасиви и 
без халогена (low smoke halogen free – LSOH, LSZH ili HFFR).  

Напајање разводних ормана (230V / 50Hz) извести преко засебног струјног круга у 
орамну енергетике (предмет пројекта електроенергетских инсталација). Уземљење 



 
 

 

 

сваког разводног ормана структурног каблирања извести везивањем на исту шину за 
изједначавање потенцијала (предмет пројекта електроенергетских инсталација).  
Инсталацију телефонско-рачунарске мреже у хоризонталном разводу извести 
инсталационим каблом U/FTP 4x2xAWG23 (0.57mm) cat 6A (halogen free) положеним у 
металне кабловске носаче PNK 300 у спуштеном плафону, у ходницима и 
комуникацијама, и провучен кроз инсталационе halogen free цеви одговарајућег 
пречника, причвршћене обујмицама на зид у спуштеном плафону, у ходницима, 
канцеларијама... У вертикалном разводу инсталационе каблове на проласцима кроз 
зид заштитити од цигле и бетона постављањем у инсталационе halogen free цеви. 
Продоре кроз зид затворити противпожарном смесом, а инсталационе каблове 
премазати противпожарним премазом у дужини 1 м са обе стране. На местима 

рачвања и ломљења инсталације монтирати разводне кутије φ 78, а на местима 

постављања утичница у зид монтирати разводне кутије φ 60. 
 
Предмет главног пројекта телекомуникационих инсталација су унутрашње инсталације 
до завршне оптичке кутије (ЗОК), а спољни ТК привод и место увођења телефонског 
кабла из спољне ТК мреже у објекат до ЗОК-а, је предмет посебног пројекта. 

 
 

 Додатни коментари: 

• За све произвођаче тражити ISO сертификате (препоручујем и 9000 и 14001), 

• Пожељно је тражити и изјаву произвођача да сви су њихови производи у складу 
са RoHS standardom, 

• За све битне производе тражити спецификације произвођача (data sheet), као и 
атест независне лабораторије за бакарне линкове – атест мора бити по 
четвороконекторском моделу, 

• За ФО производе тражити техничке референце произвођача. За оптички кабл 
тражити да се приликом испоруке доставе тестирања за дати кабл. 

• Активна опрема је предмет посебног пројекта и није специфицирана у овом 
пројекту. 
 

 
1.2 Инсталација система видео надзора(заједничка комуникациона мрежа) 

 

За константно праћење кретања запослених и посетилаца у објекту зграде хирургије 
КБЦ "Драгиша Мишовић", предвиђен је модеран дигиталан систем видео надзора, 
заснован на IP технологији који користи стандардне хардверске компоненте за 
дистрибуцију видео сигнала, као и за архивирање материјала за све камере у систему. 
У објекту зграде хирургије КБЦ "Драгиша Мишовић" постоји систем видео надзора 
заснован на IP технологији који је потребно задржати и допунити новим камерама које 
су компатибилне са постојећим системом видео надзора. Постојеће камере(17 ком.) је 
потребно пажљиво демонтирати и предати кориснику док трају радови на адаптацији 
објекта. Након инсталатерских радова тј. полагања каблова за потребе функционисања 
система видео надзора постојеће камере је потребно монтирати на местима 
приказаним у графичкој документацији.  
Предвиђене допунске IP камере морају бити компатибилне са постојећим системом 
видео надзора тј. софтвером за видео менаџмент. Повезивање нових камера мора 
бити једноставно и све функције камере морају бити подржане од стране постојећег 
софтвера(milestone) како би интеграција била потпуна. Није дозвољена употреба типа 
камера чије функције софтвер делимично подржава. Допунске камере морају бити 
ONVIF компатибилне као и да су у сагласности са SMPTE 296М стандардом који 
гарантује да камера испуњава све услове HDTV 720p квалитета слике. 



 
 

 

 

Новопројектовани систем мрежног видео надзора састоји се од 26 унутрашњих 
мрежних (IP) камера,1спољашње мрежне(IP) камере и 17 постојећих мрежних IP 
камера(9 спољашњих и 8 унутрашњих мрежних IP камера). IP камере које буду 
прикључене у систем морају да подржавају мулти стриминг. Камера мора омогућавати 
истовремено пуштање МЈПЕГ и H.264 (у зависности од модела) стримова.Од великог је 
значаја да стримови буду индивидуално конфигурабилни тј. да камера даје више 
различитих стримова истовремено (различите резолуције, компресије, броја слика у 
секунди....) у оквиру истог типа компресије. Ово је неопходно јер је потребно да систем 
може да се конфигурише на начин да су снимање видео материјала, гледање уживо и 
нпр. директан приступ камери преко интернета стримови истог типа компресије (MJPEG 
или H.264) са потпуно различитим параметрима. Ова функционалност камере би 
задовољила захтев да је уобичајено да се видео материјал снима у највишем 
квалитету, гледа уживо у средњем, а да интернет стрим буде нижег квалитета, а ово 
опет све у оквиру истог типа компресије који се користи. 
Мрежне камере повезати са системским серверским рачунарима (предмет посебног 
пројекта) који управљају свим прикљученим камерама, преко заједничке комуникационе 
мреже, где је веза између switch-ева у орманима хоризонталне дистрибуције и сервера, 
остварена мултимодним оптичким ОМ2е каблом са 12 влакана (50/125µm). 
Системске сервер рачунаре поставити у сервер соби у приземљу, а мониторе за опцију 
гледања уживо путем Видео Менаџмент Система(предмет посебног пројекта) који 
омогућава контролу до 100 камера симултано на једном, или више различитих екрана 
једне радне станице, сместити у просторију портирнице. Корисници треба да имају 
симултани приступ живим видео стримовима или архивираниом материјалу са било ког 
рачунара прикљученог на ССР, једноставним приступом, web претраживачем. 
Управљање корисницима са дефинисањем привилегија, дефинисањем приступа 
камерама, груписање разних корисника у складу са њиховим задужењима у систему, 
итд., у целости мора бити део Видео Менаџмент Система.  
Распоред и број RJ45 утичница система видео надзора (VN) у објекту, одређен је на 
основу величине просторије и потребе корисника за константним прегледом и 
праћењем кретања у заједничким просторијама (комуникацијама, степеништима, 
холовима,...). Утичнице RJ45 (VN) за инсталацију система видео надзора, поставити у 
спуштени плафон уз саму камеру, јер су пројектоване камере фиксне DOME Network 
color камере високе резолуције са одговарајућим објективом, које треба монтирати на 
плафон, на предвиђеним местима. Спољашње камере за надзор периметра објекта 
монтирати на фасади објекта на 2,5 метра од коте терена, на местима приказаним у 
графичкој документацији и обезбедити им одговарајуће напајање(230V/50Hz, предмет 
пројекта електроенергетских инсталација). У кућишту спољних камера смештени су 
мрежни модули, Patch каблови и прикључци за напајање. 
Инсталацију система видео надзора у хоризонталном разводу извести инсталационим 
каблом U/FTP 4x2x0.5 cat 6A (halogen free), положеним у металне кабловске носаче 
PNK 300 у спуштеном плафону, у ходницима и комуникацијама.Траса магистралне 
кабловске инсталацијеу објекту дата је у графичкој документацији. Дистрибуцију 
сигнала од камера у објекту и спољашњих камера за праћење периметра објекта, као и 
њихово напајање преко инсталационог кабла система структурног каблирања, извести 
преко Switch панела коришћењем Power over Ethernet (PoE) технологије, по стандарду 
IEEE 802.3.аtи Patch панела опремљеног са 24 FTP cat.6 конектора. 
 
 
        1.3 Инсталација система видео интерфона (заједничка комуникациона мрежа) 

 
Предвиђен је IP-PoE систем видео интерфона што pодразумева pренос контролних 
података, слике и звука путем TCP/IP-а, напајање путем Етернета – потпуно 
компатибилан са IЕЕЕ 802.3af стандардом, релејни излази за конекцију спољних 



 
 

 

 

система. Овим системом су покривени улази у ОП блок и рендген дијагностику. 
Дежурно медицинско особље са видео мониторске јединице шаље мрежом спољној 
позивној јединици сигнал за отварање врата, а она путем прекидача ТОВ отвара 
улазна врата. Позивне видео интерфонске станице(ПВС) са аудио-видео модулом 
(камером) и одговарајућим тастером, монтирати на зид на 1,6m од нивоа пода, и 
поставити у непосредној близини улазних врата у ОП блок, како је приказано у 
графичкој документацији, а свака од њих је повезана са електричном бравом и 
тастером, каблом FTPcat 5e (користе се само две жиле). Напајање позивне видео 
интерфонске станице се врши путем Етернета по IЕЕЕ 802.3af стандарду. Видео 
мониторска јединица врши контролу и управљање системом путем заједничке 
комуникационе мреже путем TCP/IP-а, а напајање се врши путем Етернета по IЕЕЕ 
802.3af стандарду.  
 

 
 

 1.4 Дистрибуција ТВ сигнала 
 
У објекту зграде хирургије КБЦ "Драгиша Мишовић" предвиђени су савремени 
телекомуникациони системи, у складу са најновијим технологијама и захтевима 
корисника. С тим у вези потребно је предвидети модерно технолошко решење за 
дистрибуцију ТВ сигнала у објекту, које подразумева могућност пријема аналогних и 
дигиталних сигнала од стране КДС провајдера путем приводног кабла.  
Унутрашња инсталација предвиђена је тако да обезбеди пренос ТВ сигнала(слике и 
звука) преко заједничке комуникационе мреже(Етернета), путем TCP/IP протокола. 
Приводни кабл претплатничке мреже кабловске телевизије(IPTV провајдера), није део 
овог пројекта.  
Унутрашњу инсталацију за дистрибуцију ТВ сигнала извести путем Етернета, каблом U-
FTP 4x2x0.5 cat6А(halogen free). Инсталационе каблове положити у заједничке ПНК 
регале или кроз инсталационе ребрасте цеви одговарајућег пречника које су 
постављене у спуштеном плафону или у зид испод малтера. У случају постављања у 
спуштени плафон, цеви треба обујмицама причврстити за постојећи плафон. На 
местима ломљења и рачвања инсталације монтирати разводне кутије Ø78mm. ТВ 
утичнице за пријем ТВ сигнала, поставити у заједничким просторијама, лекарским 
собама, просторијама дежурног медицинског особља и у болесничким собама. ТВ 
утичнице монтирати на зид на 0,3m од нивоа пода на местима приказаним у графичкој 
документацији. 
Активна опрема (Централни IPTV сервер) за унос различитих мултимедијални садржаја 
од стране IPTV провајдера путем приводног оптичког кабла, није предмет овог пројекта. 
Мултимедијални Set Toп Boх за приступ IPTV сервисима као и ТВ пријемници нису 
предмет пројекта. 
Упоредо са инсталацијом за дистрибуцију ТВ сигнала путем Етернета, у објекту је 
потребно извести и инсталацију развода ТВ сигнала путем стандардене коаксијалне 
мреже, како би се обезбедио пријем КДС сигнала. На овај начин се кориснику 
обезбеђује могућност дистрибуције Тв сигнала било ког КДС провајдера. 
Главна концентрација инсталације развода ТВ сигнала налази се у сутерену 1 у 
дистрибутивном орману КДС-а, до кога долази траса за прикључење објекта на 
претплатничку мрежу КДС-а. Уводни кабл претплатничке мреже кабловске телевизије 
као и дистрибуциони појачавач на коме се уводни кабл завршава, нису део овог 
пројекта. Дистрибутивни орман КДС треба монтирати у зид на 1,5m од нивоа пода у 
сутерену 1, и од њега почети унутрашњу телевизијску инсталацију, која је прилагођена 
прикључењу на кабловски дистрибутивни систем. 
Орман је потребно прописно уземљити на најближи сабирник за изједначавање 
потенцијала и до њега довести напајање 230V/50Hz, што је део пројекта енергетике. 



 
 

 

 

Унутрашња инсталација у објекту предвиђена је тако да обезбеди пренос ТВ сигнала у 
директном смеру у фреквентном опсегу 47 MHz - 862 MHz, и пренос података у 
повратном смеру у фреквентном опсегу 5 MHz - 30 MHz. 
Унутрашњи развод ТВ инсталације је предвиђен звездасто, тј. са разделним 
дистрибуционим елеметнима типа R1/2, R1/4, R1/3, R1/6 са F конекторима. Све њих 
треба монтирати у пластичне разводне кутије 250х250 које треба поставити у зид на 2,2 
m од нивоа пода на местима назначеним на основама у графичкој документацији. 
Број антенских утичница у просторијама је одређен у зависности од њихове величине, 
а у складу са пројектним задатком и захтевима корисника. 
За вертикални развод (развод између дистрибуционих елемената) користи се кабл 

типа Т-100+ (К2) провучен кроз PVC ребрасту цев пречника Ø16. 
За хоризонтални развод (од дистрибуционог елемента до антенске утичнице) кабл типа 

Т-100+ (К2) провучен кроз PVC ребрасту цев пречника Ø16. 
 
Просечна слабљења коришћених разделних елемената, каблова и антенских утичница 
дата су у  следећој табели: 
 
 

елемент 
слабљење на 

40 MHz 
слабљење на 

860 MHz 
опис 

R 1/2 3,6 4 разделни члан 1/2 

R 1/4 7,4 7,8 разделни члан 1/4 

R 1/3 5.3 5,5 разделни члан 1/3 

R 1/6 11,2 12 разделни члан 1/6 

T-100+ 5,4 17,5 хоризонтални кабл 
T-100+ 5,4 17,5 вертикални кабл 

А 0,3 0,8 антенска утичница 

 
 
Прорачун ТВ инсталације је урађен са претпоставком да су на почетку мреже (на 
излазу дистрибуционог појачавача) нивои сигнала: 
 
 

РО-ТВ На 40 MHz [dbµV] На 860 MHz [dbµV] 

1 103 111 

 
 
 
Све инсталационе каблове провући кроз PVC ребрасте цеви одговарајућег пречника 
положене у зид испод малтера. Антенске утичнице монтирати у зид на 0,3m од нивоа 

пода у разводну кутију φ 60. 
Сви уређаји КДС-а морају бити у сагласности са одговарајућим важећим стандардима 
из групе JUS N.N6.170 - 179, односно 189-191. 
 
 

ПРИВОДА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА 
 
 

ОПИС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ТРАСЕ 
Завршна концентрација постојећих инсталација и приводног оптичког кабла КБЦ 
„Драгиша Мишовић“ налази се у просторијама библиотеке у згради Управе и 
Завода за трансфузију. Овим пројектом предвиђен је привод оптичког кабла до 
зграде хирургије где је и планирана нова концентрација. Увидом у техничку  



 
 

 

 

документацију постојећег стања „ТЕЛЕКОМ“-а утврђено је да предметни објекат 
припада кабловском подручју АТЦ “Дедиње”.   
 
У електро-просторији у сутерену I предвиђена је уградња завршне оптичке кутије. 
односно монтажа ормана (река) у коме ће се налазити терминација приводног 
оптичког кабла и терминација инсталационох каблова. Од увода у објекат до 
електро-просторије у сутерену I обезбеђен је пролаз каблова подплафонским 
кабловским регалом. 
 
Од постојећег ТК окна (у ознаци „R постојеће“) предвиђено је полагање две PVC 
цеви Ø110mm у земљаном рову (у зеленој површини и делимично испод локалне 
саобраћајнице и приступног платоа) димензија 0,5m х 0,8m до условљеног ТК окна. 
Пројектом је предвиђено условљено ТК окно (у ознаци „R“) димензија 0,6x0,6x1.1m, 
(приказано у графичкој документацији). Прецизно место условљеног ТК окна ће се 
одредити уз сагласност надзорног органа Телекома (захтев из Услова ТЕЛЕКОМ-а). 
Предвиђен је поклопац условљеног ТК окна са типском атестираном механичком 
заштитом. Од условљеног ТК окна R, до сутерена зграде хирургије  предвиђено је 
полагање PE цеви 2xØ50mm. Приликом полагања PE цеви водити рачуна о углу 
савијања цеви тј. полупречник кривине треба да износи: r > 2,3m. Место савијања 
цеви се не сме затрпати док надзорни орган ТЕЛЕКОМ-а не констатује да је 
кривина прописно изведена. Након полагања цеви обострано их затворити гуменим 
чеповима. Изградња приводног оптичког кабла обавеза је предузећа „Телекома 
Србија“ а.д. 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС ТК ОКНА 
 
Позиција новопројектованог ТК окна „R“ је одређена положајем подземне ТК 
канализације која се састоји од две PVC цеви  спољашњег пречника Ø110мм са 
долазне стране (од постојећег ТК окна) односно две РЕ цеви спољашњег пречника 
Ø50мм на одлазној страни (ка објекту). 
ТК окно је од армираног бетона МВ 30, водонепропустљивости V-6 – SRPS 
U.М1.015 и отпорности на мраз М-150 – SRPS U.М1.016 . Армирају се ребрастом 
арматуром RА 400/500. Горња кота окна одређена је котом поклопца за тешки 
теретни саобраћај у равни терена , а кота дна окна горњом ивицом доње плоче . На 
зидове окна належе тешки поклопац. Горња површина доње плоче је у паду ка 
средини где се предвиђа јама 20 х 20 х 10 cm за прикупљање евентуалних вода 
које се одводе црпљењем . Слој за пад је  од бетона МВ 15 , мах дебљине 2.0 cm . 
У бочним зидовима се  остављају отвори  28.0 х 11.0 cm  за пролаз две цеви , а 
према плану оплате.  
 
Окно је унутрашњих димензија 0,6m х 0,6m х 1,1m, а бочни зидови су дебљине 15 
cm. Доња плоча је дебљине 20 cm  и 10 cm на месту јаме. Израда окна је 
предвиђена на лицу места. По завршетку израде тампона приступа се изради 
армирано бетонске доње плоче. Затим се поставља слој за пад у нагибу према 
средини доње плоче при чему се постиже удубљење 20x20x10см.Потом се 
приступа изради страница окана (бочних зидова) тако што се постави двострана 
оплата, а потом и арматура. Арматура се поставља према плану арматуре који је 
урађен у складу са статичким прорачуном. Испод арматуре треба поставити 
подметаче за обезбеђење заштитног слоја ао=2.5 см. По завршетку армирања 
извођач је дужан да позове надзорни орган да изврши пријем арматуре. Тек тада се 
може приступити бетонирању. За бетонирање се може користити само бетон за који 
се претходним испитивањем утврдило да испуњава предвиђене услове квалитета.  



 
 

 

 

Окно је срачуната за стално и покретно оптерећење. Вертикално оптерећење су 
сталне тежине а за покретно оптерећење третирано је тешко возило V-600 , са 
оптерећењем од 100 kN по точку . Хоризонтално оптерећење је притисак тла у миру 

са карактеристикама  γ = 20.0 кN/m3 и φ = 20.0° , у комбинацији са хидростатичким 

притиском воде (услед евентуалне појаве подземне воде). Хоризонтално 
оптерећење је како сталног карактера тако и услед покретног оптерећења. Доња 
плоча окна је третирана као плоча која преноси оптерећење у два правца, 
укљештена на све четири стране. Зидови окна на које се директно ослања 
поклопац (немају горњу плочу) такође су третирани као плоче које преносе 
оптерећење у два правца али на тој страни су неослоњени, а са осталих страна 
укљештени. Окно се заштићује са два врућа премаза битуменом и једним слојем 
траке "Кондор IV" између. Изолација темељне плоче се изводи преко слоја мршавог 
бетона МВ 15 дебљине 10.0 cm . Хоризонтална изолација се заштићује цементном 
подливком дебљине 3.0 cm а вертикална опеком на кант у цементном малтеру . 
Кондор траку водити непрекинуту преко углова окна, по пропису је преклапати а 
преклопе радити смакнуто. Засипање изведеног окна се врши земљаним 
материјалом . Насипање се изводи равномерно по висини око окна у слојевима од 
по 30.0 cm уз равномерно набијање по целој површини слоја .  
 
Прикључење цеви кабловске ТК канализације и приводних цеви у окно изводи се 
кроз бочне зидове. Увод цеви кабловске канализације у окно обрађују се у облику 
левка са закошеним странама од 45о у односу на вертикалност зида.  
 
Пре извођења било каквих грађевинских радова извршити обезбеђење и заштиту 
постојеће ТК канализације и ТК каблова , као и свих осталих  постојећих подземних 
инсталација комуналне инфраструктуре. Ископ за земљане радове који су у 
непосредној близини или се укрштају са постојећим инсталацијама вршити ручно , 
уз предузимање свих потребних мера заштите . 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 

 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 
 Ови технички услови су саставни део пројекта и извођач је дужан да их се 
придржава при изради свих електричних инсталација на објекту. 

Све радове треба извести према пројекту, постојећим прописима и упутствима. 
Материјал и опрема који се користе за израду инсталација морају одговарати 

постојећим нормама и стандардима. 
У случају да за каблове, проводнике, опрему и материјал не постоје домаћи 

стандарди примењиваће се одговарајући интернационални стандарди. 
 Дефинисане позиције предмера и предрачуна подразумевају испоруку 
комплетно потребне опреме, уређаја, каблова, прибора, материјала као и све радове 
потребне за довођење опреме у функционално стање, изузев ако пројектом није 
експлицитно другачије предвиђено. 

 Транспорт, припрема градилишта, мере хигијенско-техничке заштите као и сви 
други пратећи трошкови подразумевају се у јединичним ценама осим ако нису изричито 
предвиђени уговором. 

Извођач радова је одговоран за потпуност, тачност и квалитет изведених радова. 
Све што би се у току рада или касније показало недовољно квалитетно, извођач је 
дужан да о свом трошку отклони. 

Пре почетка радова извођач је дужан да се упозна са пројектом и упутствима 
произвођача опреме и да пре почетка радова провери исправност и сагласност са 
осталим пројектима. Све примедбе треба благовремено доставити надзорном органу.  

Извођач је дужан да Инвеститору укаже на измене и допуне које би допринеле 
рационалнијем и бољем техничком решењу. За одступања од пројекта потребна је 
сагласност пројектанта.  
 Непредвиђени радови или повећање количине материјала и радова морају се 
претходно одобрити од стране Инвеститора. 
 Рушење или било какве интервенције на постојећим објектима, подземним или 
надземним, нису дозвољени без присуства надзорног органа, и могу се извршити тек 
по одобрењу и у присуству овлашћеног представника власника дотичног објекта. 
 Рушење, сечење или пробијање армирано-бетонских греда, стубова или носећих 
зидова не сме се вршити без присуства и одобрења надзорног органа за ову врсту 
радова.  
 Све отпатке и смеће које остане после извођења радова, извођач је дужан да 
извезе са објекта на место које му у кругу одреди Инвеститор. 

При изради електричних инсталација извођач мора водити рачуна о већ 
изведеним радовима и постојећим инсталацијама.  

Сва оштећења објекта проузрокована извођењем пројектованих инсталација 
извођач је дужан да поправи и објекат доведе у првобитно стање. 
 За евентуална потребна испитивања у току извођења, као и завршна 
испитивања приликом пробног рада, извођач је дужан да стави на располагање 
одговарајуће потребне инструменте као и квалификовано особље. 
 Завршена инсталација мора да се испита и измери. Протокол о завршним 
мерењима и испитивањима чини саставни део документације изведеног стања и 
супотписује га надзорни орган..  
 Током извођења радова треба документовати све елементе битне за израду 
документације изведеног стања. Документација изведеног стања ради се након 
комисијског пријема објекта и отклањања евентуалних примедби. 

По завршеној монтажи, извођач је дужан да при коначном обрачуну преда 
Инвеститору планове стварно изведених радова, детаље описа и шеме уграђене 



 
 

 
 

 

 

опреме, као и детаљно упутство за руковање и одржавање целокупне инсталације у 
исправном стању. 

Гарантни рок за све изведене радове и исправност испоручене опреме одређује 
се уговором. У овом року извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке 
настале услед лоше израде или неквалитетног материјала. 
 За све оно што није обухваћено овим техничким условима, извођач је дужан да 
поступи у складу са постојећим прописима. 
  
 



 
 

 
 

 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
ЗА ТЕЛЕФОНСКУ ИНСТАЛАЦИЈУ И ОПРЕМУ 

 
 
 Телефонска опрема и инсталација треба у свему да се испоручи и изведе према 
приложеним плановима, техничком опису, предмеру и предрачуну, овим техничким 
условима и у складу са упутствима ЗЈПТТ за израду телефонских претплатничких 
инсталација.  
 Каблови, проводници, опрема и материјал за ову инсталацију морају да буду 
израђени према ЈУС стандардима као и према прописима и техничким условима 
ЗЈПТТ.  
 Каблови (инсталациони проводници) телефонске инсталације се полажу у цеви, 
како је дефинисано Пројектом . 
 Цеви, односно каблове (инсталационе проводнике) треба полагати 
праволинијски (вертикално или хоризонтално) . Криволинијско полагање може се 
вршити само изузетно,у случајевима када праволинијско полагање није могуће, уз 
одобрење надзорног органа. При хоризонталном полагању, цеви морају имати мали 
пад према инсталационим разводним кутијама. На слободним крајевима цеви треба 
поставити уводнице од изолационог материјала. 
 Кабловска веза између дилатација мора бити изведена тако да приликом 
слегања једне од дилатација не дође до оштећења кабловске везе. 
 Увлачење каблова и проводника у инсталационе цеви извршиће се после 
малтерисања. При увлачењу се кабл не сме уздужно увијати, везивати у чвор, гњечити, 
нити на било који други начин оштетити. Механичка оптерећења каблова приликом 
провлачења односно полагања не смеју да прекораче вредности дате у техничким 
карактеристикама каблова датог произвођача (сила затезања приликом провлачења, 
полупречник савијања итд.) 
 Дозбољено је подмазивање каблова који се увлаче у цеви и то искључиво 
талком. 
 Инсталациони проводници се постављају (увлаче) континуално, без 
настављања, од ИТО односно РО до телефонске утичнице. Настављање проводника 
дозвољено је само изузетно, уколико континуално увлачење није могуће и то само у 
инсталационим кутијама. Настављање се врши лемљењем или помоћу модула за 
настављање. 
 Одмах по провлачењу сваки кабл обележити истим бројем на оба краја 
(налепницама). Број кабла треба да одговара броју утичнице на којој се завршава. 
 Разводне кутије треба поставити на местима ломљења и рачвања као и на 
местима завршних извода телефонске инсталације. 
 Телефонски ормани треба да одговарају потребном капацитету као и издатим 
ПТТ условима, и треба да буду постављени на лако приступачним местима у 
просторијама јавне комуникације, на висини 1,6m од нивоа пода. Ормани морају да 
буду опремљени бравом са кључем. 
 Цеви положене у зиду или поду не смеју се прекривати материјалом који би их 
нагризао. Из кутија и унутрашњости цеви пажљиво уклонити остатке гипса и малтера. 
 
  Паралелно вођење са димним каналима и грејним цевима треба избећи. Ако то 
није могуће, водове поставити на 5 cm одстојања. При укрштању са димним каналима и 
грејним цевима, размак треба да буде најмање 3cm. Телефонску инсталацију треба 
заштитити од грејних цеви и димних канала одговарајућом термичком изолацијом. 
  Полагање телефонске инсталације паралелно са осталим инсталацијама треба 
извести на следећи начин : 
 - при врху зида (на 10 cm испод плафона ) полаже се телефонска инсталација, 
 - на 10 cm испод телефонске инсталације полаже се ТВ инсталација, 



 
 

 
 

 

 

 - на 10 cm испод ТВ инсталације полажу се сигнални водови, 
 - на 10 cm испод сигналних водова полажу се енергетски водови, 
 Телефонске прикључке треба поставити на 0,3m од нивоа пода (на назначеним 
местима у Пројекту) и на најмање 0,3m хоризонталног размака од утичнице 230V/50Hz. 
 Метални ормани (ИТО и РО) телефонске инсталације се проводником 10 mm2 
везују на најближу сабирницу за изједначавање потенцијала у разводном орману 
енергетике. Уколико су телефонски инсталациони каблови и проводници опремљени 
статичким оклопом исти се везује на уземљење само са једне стране и то у разводном 
орману вишег реда 
 Потребно је извршити следећа испитивања и мерења: разбрајање и отпор 
изолације. Отпор петље мери се на захтев надзорног органа. Резултати ових мерења и 
испитивања морају одговарати прописаним условима од стране ЗЈПТТ. Мерења и 
испитивања се врше између крајева каблова односно проводника из разводног ормана 
вишег реда према крају, са одспојеним потрошачима. 
  Отпор изолације мери се мегометром са испитним напоном од најмање 100 V=. 
Отпор изолације између проводника мора износити најмање 20 МΩ, а између 
проводника и земље најмање 10 МΩ , за све жиле вишепаричног кабла односно а/b 
жилу инсталационог проводника, када су искључени апарати и извор струје.  
 Отпор петље мери се методом Витстоновог моста а вредност мора бити у складу 
са вредностима испоручених каблова према каталогу произвођача.   

 



 
 

 
 

 

 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ СТРУКТУРНОГ КАБЛИРАЊА 

 
Целокупна инсталација структурног кабловског система предвиђена овим пројектом 
мора се извести у свему према техничком опису, предмеру и предрачуну, цртежима и 
међународним стандардима ISO/IEC 11801 друго издање стандарда, EN50173 друго 
издање стандарда и TIA/EIA-568-B.2/C.2, и осталим карактеристично наведеним 
стандардима. Компоненете система структурног каблирања морају бити од истог 
произвођача и морају имати сертификате независних лабораторија за тестирање 
перформанси линка и/или канала (3P, Delta, GHMT, Inter tek – ETL) на класу Д или 
категорију 7. Понуђене компоненте морају задовљити услове за издавање системске 
гаранције произвођача опреме. 
Пре почетка радова извођач је дужан да прецизно одреди и обележи положај свих 
елемената пројектованог система (утичнице, дистрибуционе ормане, активну опрему, 
кабловске канале и др.).   

хTP каблови се на једној страни завршавају на панелу у орману а на другој 
страни на утичници RJ45, и у случају оклопљених каблова морају се на прописани 
начин уземљити. 

хTP кабл се не сме прекидати и настављати. 
хTP кабл се провлачи кроз каналице,  кроз ребрасто црево укопано у зид, кроз 

канале подног развода или се причвршћује  обујмицама за зид, на начин како је 
пројектом предвиђено. 

хTP кабл се при провлачењу и причвршћивању не сме уздужно увијати, везивати 
у чвор, гњечити, нити на било који други начин оштетити. Механичка оптерећења хTP 
каблова приликом провлачења односно полагања не смеју да прекораче вредности 
дате у техничким карактеристикама каблова датог произвођача (сила затезања 
приликом провлачења, полупречник савијања итд.) 

хTP каблови се постављају вертикално или хоризонтално. Косо постављање хTP 
каблова није дозвољено. 

хTP кабл се не сме постављати и провлачити у близини извора топлоте 
(топловоди, радијатори, пећи грејалице) а ако се то не може избећи онда извршити 
потребну топлотну изолацију. 
 Изван објекта се хТР каблови провлаче кроз цеви од термопластичне масе 
предвиђене за ту намену. Цеви за провлачење хТР каблова на отвореном простору (на 
пример по спољашњим зидовима зграда) треба да буду отпорне на атмосферске 
утицаје (-35˚С до +50˚С / 95% релативне влаге). Постављање ових цеви на местима 
директне инсолације није дозвољено. За полагање испод земље користе се 
стандардне PVC или PE цеви за ТК кабловску канализацију. 

хTP кабл се не сме постављати у близини уређаја, објекта или извора који може 
довести до оштећења кабла. 
  

Елементи структурног каблирања (ормани за смештај пасивне и активне опреме, 
назидне каналице ако их има, утичнице), постављају се на начин да обезбеде 
функционалност мреже а да истовремено не нарушавају активности у складу са 
наменом просторије, естетику простора (усклађивање са уређењем ентеријера) итд. 

Утичнице постављати на висини 20 - 40cm од пода. Уколико се кабловске 
каналице због захтева простора постављају на зид у висини радне површине столова 
(80 - 100cm од пода) утичнице се могу инкорпорирати у каналице. 

Резерва коју је неопходно оставити на крају кабла где се монтира утичница је 10 
cm, а на крају где се монтира  панел за преспајање 30 cm  - 100 cm.   

Одмах по провлачењу сваки кабл обележити истим бројем на оба краја 
(налепницама).Број кабла треба да одговара броју утичнице на којој се завршава.  



 
 

 
 

 

 

 
По провлачењу хTP каблова, каблове испитати на прекид и кратак спој. Уколико постоји 
прекид или кратак спој, кабл извући и заменити новим. 
Све каблове који су исправни након постављања завршити утичницом, односно на 
панелу за преспајање, према пројектној документацији. 
Постављање RJ45 конектора, утичница и панела за преспајање изводити  
професионалним алатом. 
За повезивање зидне утичнице и терминалне опреме (рачунара), односно преспајање 
панела за преспајање и активне опреме користити одговрајуће каблове за преспајање 
прописаних дужина (max 5m). 
При директном полагању у зид, паралелно полагање каблова структурног кабловског 
система са електро-енергетским кабловима вршити на минималном растојању од 
20cm, односно 10 cm ако је кабл структурног система екранизован (ширмован) 
Каблови структурног кабловског система се могу полагати заједно са електро-
енергетским кабловима кроз  пластичне каналице са прегратком, или канале подног 
развода са прегратком специјално конструисане за ту намену. 
Укрштање каблова  структурног кабловског система са електро-енергетским кабловима 

вршити под углом од 90°. 
Након завршетка свих радова на монтажи каблова и пасивне опреме мреже 
структурног каблирање извршити следећа мерења и испитивања: дужина линка (max 
90m), слабљење по парици, ниво преслушавања, DC отпор петље, импеданса (100Ω), 
однос слабљења и преслушавања...Инструменти за мерење и испитивање инсталације 
морају бити атестирани у за то овлашћеној институцији (атест не старији од 12 месеци). 
Потребни резултати мерења (по стандарду ISO/IEC 11801) за каблове категорије 6 
дати су у следећој табели: 
 

f [MHz] 1 16 100 250 
Return Loss (min) [dB] 19 18 12 8 
Insertion Loss (max) [dB] 4 8,3 21,7 35,9 
NEXT (min) [dB] 65 53,2 39,9 33,1 
PS NEXT (min) [dB] 62 50,6 37,1 30,2 
ACR (min) [dB] 61 44,9 18,2 -2,8 
PC ACR (min) [dB] 58 42,3 15,4 -5,8 
ELFEXT (min) [dB] 63,3 39,2 23,3 15,3 
PS ELFEXT (min) [dB] 60,3 36,2 20,3 12,3 
Prop.Delay (max) [µs] 0,580 0,553 0,548 0,546 

  
 
 
Опрема мора да испуњава следеће техничке захтеве: 
 

• Бакарни инсталациони кабл пуног пресека за СКС: 
o Перформансе у 4-connector channel кофигурацији до 100м, у складу са 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2, ISO 11801 2nd edition class D и IEC 61156-5 
категорија 5е 

o Горивост према IEC 60332-1, 60754-2, 61034 – UL 1685 
o Силу затезања приликом полаганја од максимално 110N 
o Пречник проводника 0,51мм (0,20мм2) – 24AWG 
o Температурни опсег инсталације од 0ОC до 50 ОC  
o Температурни опсег у радним условима од -20 ОC до 75 ОC 
o Сила прекида кабла већа од 400N 
o Минимални пречник савијања 4 х пречник кабла 
o Импенданса 100 Оma +/- 15% на 100МHz 
o Мора да испуњава RoHS норме 

 



 
 

 
 

 

 

• RЈ45 Микорутичнице: 
o Перформансе према TIA/EIA-568-C.2 за категорију 6 и ISO 11801 2nd 

edition за класу Д у channel конфигурацији 
o Преслушаванје на ближем крају (NEXT) већи од 43 dB на 100 MHz 
o Мора да испуњава АNSI/ТIA-968-А и IEC 60603-7 
o Мора да испуњава PoE захтеве по IEE 802.3аф и IEE 802.3ат 
o Мора да испуњава UL 1863 
o Мора да испуњава RoHS норме 

 

• Оптички каблови за вертикалну и хоризонталну мрежу у објекту: 
o По стандарду IEC/EN 60793-2-10 A1a.1 
o Горивост према IEC 60332-3c, 61034-2, 60754-2 
o Мора бити без халогених елемената – LSZH 
o Механичке и перформансе у односу на животну средину према IEC 60794-

2, FDDI, IEE 802(s), ISO/IEC 11801, TIA 568, TIA 598, Fiber Channel and 
HIPPI 

o Температурни опсег инсталације од -20ОC до 75 ОC  
o Температурни опсег у радним условима од -40 ОC до 70 ОC 
o Сила прекида кабла већа од 440N 
o Мора да испуњава RoHS норме 

 

• Оптички дуплекс адаптери: 
o Перформансе према ТIA/ЕIA-604 FOCIS-3, ТIA/ЕIА-568-B.3 и Telecordia 

GR-326-CORE, issue 3 
o Insertion loss 0,15dB 
o Црикон-керамички елемент за поравнање ферула 
o Мора да испуњава RoHS норме 

 

• Оптички пигтаил кабл са SC конектором: 
o Insertion loss 0,15дб 
o Мора бити UPC полиран, 65dB минимални ретурн лосс 
o Мора да испуњава РоHS норме 

 
Опрема мора бити инсталирана у складу са свим важећим стандардима од стране 
квалификоване радне снаге, сертификоване од стране произвођача за инсталацију.  
 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  
ЗА УНУТРАШЊУ ИНСТАЛАЦИЈУ И ОПРЕМУ 

РАЗВОДА ТВ СИГНАЛА 
 

 

 Унутрашња инсталација и инсталациона опрема система за развод ТВ сигнала 
треба у свему да се испоручи и изведе према приложеним плановима, техничком 
опису, предмеру и предрачуну, овим техничким условима и у складу са правилником о 
техничким нормативима за кабловске дистрибутивне системе и заједничке антенске 
системе ("Службени лист СРЈ", бр.66/87), као и према одговарајућим ЈУС стандардима. 

Уколико се у овим техничким условима прописују перформансе које нису 
стандардизоване или се прописују перформансе вишег  нивоа од стандардизованих 
тиме се жели постићи нормативно утемељење избора опреме бољег квалитета уз 
могућу већу цену. 

Важна напомена: Целокупна опрема мора да буде атестирана за 
коришћење у ЗАС/КДС системима на територији Републике Србије. 



 
 

 
 

 

 

 Начин постављања инсталационих цеви и канала, као и провлачење каблова 
кроз њих, исти су као за телефонску инсталацију. 

 
Перформансе система испитују се у фреквенцијском опсегу 40 - 860 МHz. Да би 

перформансе пројектованог система биле задовољавајуће,  максимална дозвољена 
слабљења улаз/излаз разводних дистрибутивних елемената на граничним 
фреквенцијама морају одговарати вредностима датим у следећој табели: 

 
 

слабљење улаз/излаз у dB 
Дистрибутивни елемент На 40 МHz На 860 МHz 

Разводни елемент 1 улаз / 2 излаза 3,5 3,8 
Разводни елемент 1 улаз / 3 излаза 5,3 5,5 
Разводни елемент 1 улаз / 4 излаза 7,3 7,5 
Разводни елемент 1 улаз / 6 излаза 9,5 10 

 
Прописују се антенске утичнице искључиво за звездасти развод, следећих 

карактеристика: 
  

прикључно слабљење 
FI 0,4 dB 
FIII 0,7 dB 
FIV 0,8 dB 

 
 
  Коришћени инсталациони коаксијални каблови морају бити следећих 
електричних карактеристика: 
 

импеданса 75 + 5  
слабљење на 200 МHz 8,2 dB/100м 

 Полупречник савијања кабла мора бити већи од 7xД, где је Д спољашњи 
пречник кабла. 

Конектори за прикључивање коаксијалних каблова на елементе система. морају 
бити F конектори за импедансу 75Ώ Материјал конектора је бакар или месинг. 
Контактне површине конектора морају бити посребрене или позлаћене ради смањења 
прелазног отпора и трајног спречавања корозије. Ни један проводни елемент конектора 
не сме бити од неког другог материјала како би се спречила електролитичка корозија. 
Уколико се захтевају конектори другог типа то се у техничком опису и спецификацији 
посебно наглашава. 
  Потребне карактеристике ТВ сигнала на антенским утичницама у фреквентном 
опсегу 47 ÷ 860 МHz: 
 

ниво сигнала - минимални   63,5 dBµВ 
- максимални  77 dBµВ 

максимална 
разлика нивоа 
 

- у целом фреквентном опсегу   12,5 dB 
- унутар било ког појаса од 60 МHz      8 dB 
- унутар било код појаса од 100 МHz у UHF опсегу   9 dB 
- између суседних канала    3 dB 

однос сигнал/шум (опсег шума 4,75 МHz) 43 dB 
однос сигнал/интермодулација 54 dB 
однос сигнал/укрштена модулација 46 + 10×log(N - 1) dB 

(N - укупан број преношених ТВ 
канала) 



 
 

 
 

 

 

  
  
            Након потпуног повезивања система потребно је извршити одређена мерења и 
испитивања како би се проверило да ли су умеравањем и подешавањем постигнуте 
пројектоване и прописане перформансе система. 
 На основу дужине инсталационих каблова, услова провлачења кроз цеви и 
других околности надзорни огран одлучује да ли је потребно мерење каблова. Уколико 
је мерење потребно, каблови се одвајају од свих уређаја (и од антенских утичница) и 
мере се отпор петље и отпор изолације.  
 Након утврђивања исправности каблова инсталациона мрежа се у потпуности 
повезује и на почетак мреже прикључује сигнал-генератор. Фреквенције су 40, 200, 650 
и 860 МHz, а ниво - пројектовани ниво на почетку мреже. 
 Нивои на четири фреквенције мере се на свим антенским утичницама. С 
обзиром да у инсталационој мрежи нема могућности подешавања, одступање од 
пројектованих нивоа су знак сметње коју треба отклонити.   

Да ли ће систем радити неко време у пробном раду или ће одмах бити пуштен у 
стални рад као и услови и трајање гарантног рока за систем као целину зависи од 
Уговора између Инвеститора и Извођача и не прописује се техничким условима. 

Након завршетка монтажних радова и мерења Извођач је дужан да сачини 
документацију изведеног стања која садржи Главни пројекат и Монтажну документацију 
са свим изменама и допунама извршеним у току монтаже.   

У Документацију изведеног стања укључује се и мерни протокол о извршеним 
мерењима и испитивањима система. 

Један примерак Документације изведеног стања треба да буде у Главном ТВ 
орману. 

Након завршетка монтажних радова и прикључења инсталације на Кабловски 
дистрибутивни систем, Извођач је дужан да састави листу приманих ТВ канала са 
подацима о каналима по којима се дистрибуирају у мрежи. Ову листу Инвеститор 
заједно са кључевима стана предаје крајњим корисницима.  
  
 

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ КАБЛОВЕ 

 

А. ОПШТИ УСЛОВИ 

1. Ови Технички услови су саставни део Пројекта1 телекомуникационог кабла и као 
такви обавезни су за Извођача. 

2. Каблови, опрема и прибор треба у свему да се испоруче и монтирају према 
приложеним плановима, Техничком опису, Предмеру и Предрачуну, овим Техничким 
условима, у складу са упутствима за пројектовање међумесних преносних система 
ЗЈПТТ као и према стандардима СРПС, ЗЈПТТ, DIN или VDE и препорукама   ITU-T. 
Подразумева се да је Извођач упознат са свим стандардима, препорукама, 
техничким условима итд који се спомињу у овим Техничким условима. Превођење 
ове документације на енглески односно језик извођача остаје његова обавеза. 
Подразумева се да је Извођач упознат са свим релевантним законским прописима 
Републике Србије. 

3. При извођењу радова Извођач је дужан да води рачуна о већ изведеним радовима, 
као и постојећим подземним и надземним инсталацијама у подручју извођења 

                                            
1 Главни или Идејни пројекат 



 
 

 
 

 

 

радова на мрежи. Ако током извођења грађевинских радова и монтаже каблова и 
опреме дође до оштећења других објеката или инсталација, трошкове отклањања 
настале штете сносиће Извођач. 

 

Б. УСЛОВИ ЗА КАБЛОВЕ, ОПРЕМУ И ПРИБОР 

1.1 Оптички каблови 

-  Технички услови за оптичке каблове TO SM 03 

в. Спојница за оптичке каблове 

- Види Техничке услове за спојнице за оптичке каблове  

в. Специјална изолучена полиетиленска цев за удувавање оптичких каблова 

- Види Посебне Техничке услове за каблове – Технички услови за израду и испоруку 

  

В. УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ 

1. Кабловска канализација 

Детаљни технички услови за кабловску канализацију биће дати у оквиру Главног 
грађевинског пројекта кабловске канализације. 

2. Ров 

Пре почетка радова треба извршити трасирање у свему према Пројекту. Приликом 
трасирања ров и остале објекте везати за сталне односно непроменљиве тачке: пругу 
и објекте на прузи, зграде, регулационе линије, сталне тачке, итд. 

Ров треба да задовољи следеће услове: 

- Ров треба да је по могућности праволинијски, а у кривини трасе пруге треба да прати 
кривину. 

- Ров треба да буде по могућности унутар железничког земљишта, уз ножицу насипа а 
само изузетно ако није могуће другачије, по врху планума. 

- Ров кроз приватне парцеле треба избегавати, а уколико то није могуће треба да буде 
близу ивице парцеле. Потребна је писмена сагласност власника земљишта коју 
прибавља Инвеститор. 

- Траса рова треба да је довољно далеко од корена дрвећа и осталог растиња како не 
би били оштећени и како каблови не би били угрожени. 

- Траса рова треба да буде најмање 10 m од темеља стубова далековода 110 kV а 15 
m од темеља стубова далековода 220 kV. 

- Дубина рова износи 1,0 m а ширина при дну 0,4 m а у пољопривредном земљишту 
1,2 m. Ров не сме бити дубљи од 1,2 m а ако би то било неопходно треба изабрати 
другу трасу или поставити кабловску канализацију. Ширина од 0,4 m довољна је за 
две полиетиленске цеви цеви. Ширину рова при дну повећати за 5 cm за сваки 
додатни кабл (односно ПЕТ цев) који се полаже у ров.  

- Приликом ископа рова земља се избацује само на једну страну и то на око 0,5 m од 
рова.  



 
 

 
 

 

 

 За затрпавање рова користи се у принципи ископана земља која се приликом 
враћања набија најмање на сваких 20 cm дубине рова. По посебном захтеву у 
пројекту односно по налогу надлежног грађевинског надзорног органа, за 
затрпавање се користи шљунак односно песак. Вишак земље се одвози само на за 
то одређену депонију. 

- Пре полагања каблова дно рова мора бити пажљиво очишћено и изравнато. На дно 
рова се разастире слој песка (уситњене земље ако је тако предвиђено пројектом) 
дебљине 5 c затим се полажу  каблови па се затим каблови покривају другим слојем 
песка (уситњене земље) дебљине 5 cm. На овај слој се постављају пластични 
штитници у непрекидном низу (ако има више каблова два низа паралелно) или 
опеке. Приближно на средини дубине рова поставља се жута упозоравајућа трака са 
натписом "ПАЖЊА ТТ КАБЛ". 

- Површина у којој се налази ров треба након затрпавања да се доведе у претходно 
стање: тротоар и коловоз треба поправити и асфалтирати а травњак  поправити 
враћањем бусена на своје место. 

- Испод препрека: путева, железничке пруге, насипа итд, постављају се цеви од тврде 
пластике унутрашњег пречника Ø100 mm. Увек се постављају најмање две 
паралелне цеви. Цеви се полажу у слој песка или бетона у зависности од 
оптерећења. Најмања дубина полагања цеви је 0,8 m од коте површине земље. 
Укрштање са препрекама је под углом од 90° а најмање 45°. 

3. Полагање каблова 

- Каблови се у принципу полажу са покретног добоша, одмотавањем. Ако се кабл 
полаже са непокретног добоша обавезно је коришћење кабловских котурова, тј 
повлачење каблова по земљи, по дну рова односно каналете није дозвољено. 
Уколико из било којих разлога коришћење котурова није могуће, кабл се може 
развлачити на рукама при чему треба водити рачуна о максималном оптерећењу 
радника (25 kg по раднику) и кабл се не сме увртати нити савијати испод минималног 
дозвољеног полупречника савијања. 

- Кабл се полаже приближно на средини рова са резервом. Приликом полагања више 
каблова у исти ров амплитуде2 резерви треба да буду толике да се каблови не 
укрштају и да се не полажу један преко другог. На местима сучељавања кабловских 
дужина оставља се преклоп од 1 ÷ 1,5 m а у складу са упутством произвођача 
опреме и каблова. 

- Заједно са телефонским каблом у исти ров, без ограничења могу се полагати:  

 - Оптички каблови било које намене 

 - Цеви за удувавање оптичких каблова било ког пречника 

 - Остали каблови који не служе за пренос енергије (у енергетске каблове треба 
рачунати и напојне каблове антенских система велике снаге).   

- Хоризонтално растојање између телефонског кабла и енергетског кабла (укључујући 
и антенске напојне каблове велике снаге) износи најмање 50 cm. Ако је растојање 
мање треба предвидети посебне мере заштите. За паралелно вођење са ниско-
напонским енергетским кабловима довољно је постављање опека "на кант" у 
непрекидном низу. Код паралелног вођења са високонапонским кабловима исти се 
полажу у челичним уземљеним цевима а ТТ каблови у пластичним цевима. 

- Угао укрштања ТТ каблова и енергетских каблова треба да буде 90°, а најмање 45°. 
Ако је угао мањи случај се третира као паралелно вођење. Приликом укрштања ТТ 

                                            
2  Примера ради, ако је амлитуда синусоиде по којој се полаже кабл 7 сm а таласна дужина 3 m, вишак 

дужине кабла у односу на дужину рова износи само око 3‰. 



 
 

 
 

 

 

кабл је увек изнад енергетског кабла а вертикално растојање најмање 30 cm за 
нисконапонске каблове а 50 cm за високонапонске каблове. Ако је ово растојања 
немогуће постићи предузимају се додатне заштитне мере - види претходни став. 

- Каблови се обележавају оловним обујмицама на сваких 5 m. а на обујмицама се 
уписује: 

 - тип кабла и конструкција 
 - месец и година полагања 

- Карактеристична места трасе и кабла обележавају се кабловским обеле-жавачима. У 
тротоару се поставља месингана плочица а у слободном земљишту бетонски стубић 
са плочицом. У оба случаја плочица носи симбол. Траса кабла се обележава на 
следећим местима: 

 - У правцу се кабл обележава приближно на средини  фабричке дужине 
 - Изнад наставака 
 - На местима промене правца 
 - На местима одграњавања кабла од главне трасе 
 - На крајевима слепог кабла 
  - На местима почетка и краја цеви испод препрека.  

4. Провлачење каблова кроз цеви односно кабловску канализацију 

- Кроз једну цев се провлачи само један кабл. Провлачење више каблова кроз исту 
цев дозвољено је ако укупан пречник не прелази 60 mm. Оптички каблови се 
обавезно провлаче кроз посебне цеви. Исто тако се и полиетиленска цев за 
удувавање оптичких каблова провлачи кроз посебну цев. Настављање каблова у 
цевима није дозвољено. 

- Код провлачења каблова цеви се попуњавају одоздо према горе. Распоред каблова 
у цевима се обавезно уноси у документацију изведеног стања. У окнима се каблови 
полажу по конзолама на бочним зидовима. 

- Провлачење каблова кроз више окана без наставака дозвољено је ако се не претера 
максимална вучна сила дата за дотичну врсту каблова. 

- Провлачење каблова се врши ручним или моторним витлом. Контрола вучне силе 
током провлачења кабла је обавезна. Најповољније је ако је витло опремљено 
спојком која проклизава код прекорачења подешене вучне силе. Спој између вучног 
ужета и кабла остварује се преко челичне чарапе. Кабл се вуче у правцу осе цеви 
како би се трење свело на минимум. По потреби користити котурове којима се 
усмерава вучно уже. 

- За смањење трења у цевима могу се користити средства за подмазивање. 
Најповољније је удувавање пластичних куглица пречника неколико десетих делова 
милиметра који се захваљујући статичком електрицитету лепе по унутрашњости 
цеви и знатно смањују отпор трења. 

- Провлачење каблова се врши са добоша који се распоређују према унапред 
утврђеном распореду који је дат у организацији рада. 

- Пре провлачења кабла кроз цев канализације исту треба прочистити помоћу четке 
чиме се такође проверава исправност цеви. 

- Код провлачења полиетиленске цеви водити рачуна да је максимална сила 
затезања 4500 – 5000 N а дозвољена сила затезања приликом провлачења 3000 N. 

- По завршеном увлачењу са крајева кабла се одсеца оштећени и истегнути део. 
Водити рачуна да се постигне довољна резерва за постављање по конзолама окна и 
преклоп за наставак. 



 
 

 
 

 

 

5. Полагање специјалне полиетиленске цеви за удувавање оптичких каблова 

− Добоши са полиетиленском цеви односно намотају полиетиленских цеви, ако се 
држе на отвореном, не смеју да буду изложени директно сунцу како би се спречило 
грејање. Ако се цеви ипак складиште на отвореном, полагање цеви са добоша 
(намотаја) мора да се врши рано ујутро како се не би полагале топле цеви у ров. 

− Специјална полиетиленска цев се у принципу полаже слично као пружни кабл, али 
ако је у рову била изложена сунцу дуже време ров се затрпава рано ујутро (види и 
став 1).   

− Полиетиленске цеви се испоручују у принципу у дужинама од 300 ± 10 m. 

− Полупречник савијања полиетиленске цеви је минимално 25хD где је D пречник 
цеви. 

− Полиетиленске цеви се у принципу могу полагати у температурном опсегу -15°С до 
+45°С али се препоручује да се цеви полажу у температурном опсегу +5°С до +30°С. 

− Дужина преклопа се одређује према захтевима произвођача цеви и спојница. 

− Положена специјална полиетиленска цев се оставља најмање 7(седам) дана да 
мирује у затрпаном рову односно у канализацији и тек након тог времена дозвољено 
је монтирање спојница. 

− Спојнице за унутрашњи надпритисак од 10 bar су пластичне и металне. Специјална 
полиетиленска цев се наставља помоћу пластичне спојнице а метална спојница се 
користи на местима повећаних механичких оптерећења што на лицу места одређује 
надзорни орган. 

− На местима на којима је предвиђено удувавање оптичког кабла полиетиленска цев 
се затвара на поуздан начин како би се спречило продирање влаге и земље у 
унутрашњост цеви. 

− После уграђивања спојница и формирања пројектованих секција (1100 m, 2100 m 
или 4100 m) секције трба испитати на следећи начин: секција се с једне стране 
затвори чепом са вентилом за манометар и пуни компресором до притиска 8 ÷ 10 
bar. Затим се секција затвори и са стране где је био прикључен компресор и осматра 
притисак у току 2 часа. Уколико се притисак не мења секција је спремна и ров може 
да се затрпа.  

6. Удувавање оптичког кабла 

- Оптички кабл се удувава у полиетиленску цев помоћу специјалне машине са 
компресором. Приликом удувавања треба се придржавати упутства произвођача 
машине, произвођача оптичког кабла и произвођача полиетиленске цеви. 

 

Г. УПУТСТВО ИЗВОЂАЧИМА 

- Извођач је дужан да пре почетка радова провери исправност и сагласност Пројекта 
пружног кабла и локалних ТТ каблова са осталим пројектима и са Синхрон-планом 
осталих подземних инсталација и да у сарадњи са надзорним органом изврши 
потребне исправке. 

- Дефинисане позиције Предмера и Предрачуна подразумевају испоруку комплетно 
потребне опреме, уређаја, каблова, прибора, материјала као и све радове потребне 
за довођење опреме у функционално стање изузев ако пројектом није експлицитно 
другачије предвиђено. 



 
 

 
 

 

 

- Транспорт, припрема градилишта, мере хигијенско-техничке заштите као и сви други 
пратећи трошкови подразумевају се у јединичним ценама уколико уговорним 
документима није другачије одређено. 

- Извођач је дужан да Инвеститору укаже на измене и допуне које би допринеле 
рационалнијем и квалитетнијем техничком решењу. За измене, допуне и одступања 
потребна је сагласност Пројектанта. 

- Рушење или било какве интервенције на постојећим објектима, подземним или 
надземним,  нису дозвољени без присуства надзорног органа и по одобрењу и у 
присуству овлашћеног представника власника дотичног објекта. 

- За извођење непредвиђених или значајнијих повећања обима предвиђених радова,  
Извођач је дужан да прибави сагласност Инвеститора и Пројектанта. 

 За исправност испоручене опреме и изведених радова Извођач даје гаранцију у 
складу са одредбама уговора. 

 
Д. ИСПИТИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД 

1. Пуштање у рад 

Пуштање мреже у рад може се извршити тек по обављеном техничком прегледу и 
добијању дозволе за употребу. Технички преглед се састоји од: 

- Провере усаглашености изведеног објекта са Пројектом односно овереним 
изменама и допунама по квалитету и количинама уграђених каблова и опреме и 
извршених радова; 

- Мерења и испитивања. 

2. Мерење и испитивање 

2.1. Мерење и испитивање оптичких каблова 

а. Мерење и испитивање пре извођења радова 

- Опрема, прибор и материјал се прегледа визуелно. Дозвољава се уградња само 
исправне, неоштећене и нове опреме. Комисијски преглед опреме, прибора, 
материјала и каблова код произвођача  регулише се Уговором између Извођача и 
Инвеститора и није предмет ових Техничких услова. 

б. Провере и испитивања пре полагања 

- Добош, његове странице и оплата морају бити неоштећени. На добошу мора 
постојати лимена натписна плочица са потребним подацима; исти ти подаци морају 
бити утиснути у дрво страница. Уз добош треба да иде и атест. Каблови на 
добошима без атеста не смеју се уграђивати без посебних накнадних мерења. 

- Уколико је добош исправан и неоштећен кабл се проверава мерењем слабљења 
преносним инструментом на таласним дужинама 1310 nm и 1550 nm. Мере се сва 
влакна у каблу. 

- Ако је добош оштећен пажљиво прегледати кабл и ако је омотач неоштећен кабл се 
може користити. Није дозвољено коришћење оштећеног и нагњеченог кабла. 
Оштећени каблови се могу користити ако се оштећена места исеку а остатак 
провери мерењем слабљења оптичких влакана методом OTDR на таласним 
дужинама 1310 nm и 1550 nm у оба смера. 

в. Мерења и испитивања у току извођења радова 



 
 

 
 

 

 

- Положени каблови проверавају се пре обраде само изузетно, ако надзорни орган 
оцени да је то потребно, посебно у случајевима када је између полагања и обраде 
прошло дуже време односно ако може оправдано да се сумња у могућност 
оштећења каблова. Мери се слабљење оптичких влакана методом OTDR на 
таласним дужинама 1310 nm и 1550 nm у оба смера. За израду варених спојева 
користе је уређаји и методи који омогућавају истовремену проверу слабљења 
вареног споја. Током поступка израде наставака сва влакна оптичког кабла се 
сукцесивно мере методом OTDR на таласним дужинама 1310 nm и 1550 nm из 
станице одакле је почела израда наставака. Резултати ових мерења укључују се у 
документацију изведеног стања. 

- Самоносећи ADSS каблови током развлачења и затезања захтевају мерења и 
провере механичких величина (стреле, затезних сила). 

г. Мерења и испитивања завршеног кабловског постројења  

1. Ова мерења и испитивања су обавезна и присуствује им надзорни орган. Мерење се 
врши између тачака у којима су предвиђени оптички линијски уређаји. Мери се само 
слабљење оптичких влакана методом OTDR на таласним дужинама 1310 nm и 1550 nm у 
оба смера. Слабљење влакна не сме бити веће од фабричке вредности а слабљење 
спојева веће од вредности коју гарантује произвођач опреме за спајање влакана. Уколико 
је слабљење спојева веће, Надзорни орган одлучује да ли треба поново урадити наставак 
у којем је спој већег слабљења. Наставак у којем постоји бар један спој влакана  
слабљења већег од 0,1 dB обавезно се ради поново. 

Записник о извршеним мерењима је обавезни део документације изведеног стања. 

 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ТРАСЕРСКЕ РАДОВЕ 

 

01.00. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ  

01.01. ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКАТА 

Пре почетка радова извођач је дужан да изврши потребна обележавања осовина 
саобраћајница, раскрсница и објеката. Обележавање извршити на основу плана 
обележавања из пројекта. Приликом извођења радова осигурати и чувати полигоне 
тачке, репере и сталне тачке. Уколико пројектом нису дати подаци о полигоним тачкама 
и реперима, исте прибавити од надлежне геодетске управе за самостално 
исколчавање, или исколчавање трасе поверити истој, а цену укалкулисати у ову 
позицију. 
 
Обрачун изведених радова врши се по метру дужном исколчене трасе. 
 
01.02 ОПСЕЦАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ АСФАЛТА 
 
На деловима где се постојећи асфалтни коловоз саобтаћајнице и тротоара, према 
пројекту, руши, ради ископа ровца за полагање каблова, треба извршити степенасто 
засецање асфалтног коловоза (d = 6-10 cm) пнеуматским чекићем са откопном 
лопатицом или циркуларним резачем. Линија засецања на површини коловоза треба 
да је права. Степени засецања по висини су равни висини изведених слојева, са 
хоризонталним ходом од око 10 cm за асфалтне слојеве. Материјал добијен рушењем 
утоварити у возило, транспортовати на депонију или употребити на градилишту. 



 
 

 
 

 

 

 
Обрачун изведених радова врши се  се по метру дужном припремљеног коловоза за 
наставак а према горњем опису. 
 

01.03. РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА И ИВИЧЊАКА 

Постојећи коловоз, који по пројекту треба уклонити, разрушити машинским путем, 
просечне дебљине d = 15 cm. Материјал добијен рушењем постојећег коловоза, 
утоварити у транспортно средство, транспортовати до депоније на даљини до 5 km, 
коју одреди надзорни орган, истоварити и распланирати, или по могућности употребити 
за израду насипа. 
 
Постојеће ивичњаке, без обзира на врсту, које по пројекту треба уклонити, ручно 
разрушити заједно са бетонском подлогом испод ивичњака. Порушене ивичњаке 
очистити од бетона и малтера, утоварити у возило, транспортовати до депоније, 
истоварити и сложити у правилне фигуре. Шут настао након рушења ивичњака такође 
треба утоварити у возило и превести до депоније чије ће место одредити надзорни 
орган, истоварити и распланирати на депонији. 
 
Обрачун изведених радова врши се по квадратном метру порушеног коловоза за сав 
рад, материјал и транспорт, а према горњем опису. 
 
 
01.04  ДЕМОНТАЖА ЕЛЕМЕНАТА БЕТОН-ТРАВА 
 
Ова позиција обухвата демонтажу елемената бетон - трава на посојећем паркингу, који 
су према пројекту предвиђени за уклањање, и њихово поновно монтирање по 
завршетку радова са додатком 50% нове грађе. Демонтиране елеменате бетон - трава 
пренети и сложити на даљину до 40 m. 
 
Обрачун изведених радова врши се по метру квадратном (m2) демонтираних 
елемената бетон - трава, а према горњем опису.  
 
02.00. ДОЊИ СТРОЈ 

02.01 СКИДАЊЕ ХУМУСА 
 
Откопавање хумуса извршити машински 95% и ручно 5% а у оквиру пројектованих 
дебљина и ширина. 
 
Откопавању хумуса приступити тек након извршеног обележавања пројектованих 
ширина, и снимања терена по попречним профилима. Дебљина хумусног слоја који се 
скида одређена је по правилу пројектом, а утврђује се  и на лицу места заједно са 
надзорни органом. 
 
Уколико се у току изградње установи потреба за изменом дебљине, ову измену 
надзорни орган ће унети у грађевински дневник. 
 
Одгуривање хумуса мора се вршити тако да не дође до мешања са земљом за насип, 
као и да се омогући одводњавање трупа пута. 
 
Откопани хумус у количини која ће се употребити за хумузирање зелених површина, 
банкина и косина депоновати у правилне фигуре, а вишак припремити за транспорт. 
 
 Обрачун изведених радова врши се по метру квадратном скинутог самониклог хумуса 
са одгуривањем од 40 до 60 м, за сав рад и материјал. 



 
 

 
 

 

 

 
 
02.02  МАШИНСКИ ИСКОП ЗЕМЉЕ lll И IV КАТЕГОРИЈЕ 
 
Овај рад обухвата машински ископ земље lll и lV  кат. који су предвиђени пројектом или 
захтевом надзорног органа. Извршити машински ископ према пројектованим котама и 
нагибима према попречним профилима. Пре одпочињања ископа проверити истакнуте 
маркације попречних профила. 
 
Предвиђено је да се 95% ископа изврши машинским путем а 5% ручно. Ископани 
земљани материјал остављати поред ископаног рова, како би се што лакше употребио 
за испуну рова након завршеног полагања инсталација. 
 
Обрачун изведених радова врши се по метру кубном ископаног самониклог материјала. 
 
02.03  ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ПЕСКОМ 
 
Затрпавање рова, ТК канализације и простора уз окно песком са набијањем и 
поливањем водом. Позиција обухвата набавку материјала и сав рад. 
Након ископа рова до пројектоване дубине и полагања цеви на слоју песка, врши се 
затрпавање рова песком са набијањем и поливањем водом. 
 
Обрачун изведених радова врши се по метру кубном употребљеног  материјала. 
 
 
02.04  ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ЗЕМЉАНИМ МАТЕРИЈАЛОМ 
 
Затрпавање рова, ТК канализације и простора уз окно ископаном земљом са 
набијањем.  
Сав рад мора бити изведен у свему према пројекту и СРПС.У.Е1.010. 
 
Обрачун изведених радова врши се по метру кубном употребљеног  материјала. 
 
02.05    ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ  ПОСТЕЉИЦЕ 

Обрада постељице састоји се од планирања постељице по пројектованим котама и 
допунског збијања на целој ширини планума до тражене збијености. Завршно ваљање 
извршити глатким ваљком да би се добила равна површина постељице, при чему се 
дозвољавају одступања од ±2 cm у односу на пројектоване коте. Испитивање 
збијености постељице вршити опитном кружном плочом пречника d = 30 cm при чему 
се захтева минимална вредност модула стишљивости према геотехничком сепарату за 
саобраћајницу. 
 
Обрачун изведених радова врши се по метру квадратном за сав рад и материјал, са 
контролним испитивањима. 
 
02.06  ХУМУЗИРАЊЕ РАВНИХ И КОСИХ ПОВРШИНА 
  
Рад обухвата хумузирање равних површина, косина усека и насипа, са потребним 
затрављвањем, у слојевима од 20 cm. Хумузирање површина извршити хумусом са 
трасе добијеним пре почетка ископа рова или из позајмишта. Уколико је хумус на 
депонији сув треба га при наношењу разастирати и квасити водом. После разастирања 
и планирања слоја хумуса приступити његовом лаком сабијању. 
 



 
 

 
 

 

 

Обрачун изведених радова врши се по метру квадратном хумузиране и затрављене 
површине, а ценом израде обухваћен је сав рад и материјал. 
 
 
02.07 ТРАНСПОРТ ВИШКА ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА 
  
Вишак ископаног земљаног материјала, утоварити и транспортовати до депоније или 
пак до места уграђивања., на даљине из предрачуна радова до 10 km. Ова позиција 
обухвата утовар у возила,  превоз,  истовар и грубо разастирање. 
  
Обрачун изведених радова врши по метру кубном утовареног, превезеног, истовареног 
и грубо разастртог материјала у  самониклом стању. 
 
 
 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ТК ОКНА 

 

УВОД 
 

Технички услови ближе одређују поједине делове пројекта, услове извођења радова, 
као и квалитет изведених радова. 

Уколико овим техничким условима није обухваћен неки део рада, није дефинисан неки 
квалитет , испитивање материјала, сигурност или хигијенско-технички пропис, 
примењиваће се важећи закони, прописи, правилници и стандарди. Сви радови морају 
се изводити у складу са техничким условима, ревидованим и овереним пројектима и 
поменутим законима, прописима и стандардима. 

Ови технички услови примењиваће се за све грађевинске радове. Саставни део ових 
техничких услова су и опште и посебне одредбе дате уз предрачун радова. 
 
 
 
 
 

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  
 

Рад на овој позицији обухвата ручни и машински широки ископ у материјалу II и III 
категорије са планирањем и утоваром и транспортом вишка материјала до депоније 
коју одреди Надзорни орган ( до 5 km ). 

При изради ископа треба спровести све мере сигурности при раду и сва потребна 
осигурања постојећих објеката и комуникација, фронт рада приликом ископа треба тако 
одредити да  је радна зона увек заштићена. Извођач је дужан да сваки евентуални 
случај поткопавања или оштећења одмах санира по упутствима Надзорног органа и за 
то нема право да тражи одштету или накнаду за већи непредвиђени рад.  

Ископ треба обављати употребом одговарајуће механизације, а избор оптималне 
технологије рада врши Извођач, придржавајући се одговарајућих важећих прописа и 
стандарда, а у складу са овим Техничким условима. 

У току ископа рова привремено дно увек профилисати ради евакуације воде. Пројекат 
организације градилишта који припрема извођач мора обавезно да садржи опрему за 
црпљење воде према утврђеном дотоку . Радови на црпљењу воде одређују се за 



 
 

 
 

 

 

притицаје до 60 l/min  и њихова цена придодаје се цени m3 на ископу земље. У цену 
улази монтажа и демонтажа опреме сав рад и енергија. 

Количине појединих категорија материјала у ископу одређују се комисијски на 
попречним профилима у проценту од целокупне површине попречног профила. На 
основу тих процената израчунавају се укупне количине сваке поједине категорије 
материјала. 

Веће количине ископаног материјала од пројектованих или одобрених од Надзорног 
органа, тј. настале грешком Извођача, не плаћају се. 

У јединичну цену урачунати су сви радови на ископу материјала , радови на 
затрпавању, изради шљунчаног клина и одвозу земљаног материјала,планирање 
ископаних и граничних површина као и сви радови на утовару и транспорту вишка 
материјала до депоније коју одреди Надзорни орган. 
Плаћање ће се извршити према стварно извршеним количинама по уговореној 
јединичној цени по јединици мере. 
 
 

БЕТОНСКИ РАДОВИ  
 
Бетонски радови састоје се од израде: тампона - изравњавајућег слоја од мршавог 
бетона - неармираног бетона МB15 , израде бетона за пад МB20, изводе се од бетона 
прве категорије (B.I.) , и израде конструкције од армираног бетона МB30 и МB40 од 
бетона друге категорије (B.II.). 

� ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БЕТОН 

Бетон и компоненте бетона морају бити у складу са важећим стандардима (SRPS), 
односно стандардима ICS при чему су следећи стандарди најважнији: 

� Цемент: 

− SRPS EN 196-1: 1995, ICS 91.100.10 Методе испитивања цемента -
Испитивање чврстоће - идентичан са EN 196-1:1987, стање 1989 

− SRPS EN 196-7 од 1995, ICS 91.100.10 Методе испитивања цемента -Методе 
узимања и припреме узорака цемента - идентичан са EN 196-7:1989 

− ICS   91.100.10   Цемент - Начин испоруке, паковања и складиштења  

− ICS 91.100.10 Цемент - Сулфатноотпорни цемент-Портланд цемент-
Металуршки цемент-Дефиниције, класификација и услови квалитета  

− SRPS EN 196-1:1995, ICS 91.100.10 Методе испитивања цемента - 
Испитивање чврстоће     идентичан са EN 196-1:1987,стање 1989 
 

� Агрегат: 
 

− ICS 91.100.20 15 Камени агрегат-Фракционисани камени агрегат за асфалт и 
бетон - Основни услови квалитета 

− ICS 91.100.20 15 Природни агрегат и камен за производњу агрегата за бетон-
Технички услови 

− ICS 91.100.20 15 Камени агрегат - Испитивање минаралошко-петрографког 
састава 

− ICS 91.100.20 15 Камени агрегат - Одређивање гранулометријског састава 
методом сувог сејања 

− ICS 91.100.20 15 Камени агрегат - Одређивање слабих зрна 



 
 

 
 

 

 

− ICS 91.100.20 15 Камени агрегат за бетон и малтере- Испитивање агрегата 
загађеног органским материјама 

− ICS 91.100.20 15 Камени агрегат - Хемијско испитивање агрегата за бетон и 
малтере 

− ICS 91.100.20 15 Камени агрегат - Одређивање облика зрна методом 
запреминског коефицијента 

− ICS 91.100.20 15 Камен и камени агрегат - Одређивање алкално-силикатне 
реактивности - Хемијска метода 

 
� Вода: 

Без штетног дејства на везивни материјал. Однос цемент-вода 0,47 до 0,53. Потребно 
је да се употребљава вода која задовољава стандарде. 
SRPS.U.М1.058, (ICS 91.100.30 Вода за справљање бетона - Технички услови и методе 
испитивања) 

� Акцелератори: 

Могу да буду прашкасти или течни који ће убрзати везивања током прскања. На овом 
објекту не смеју да буду употребљени акцелератори "водено стакло" који временом 
смањују чвстоћу прсканог бетона. Потребни су прелиминарни тестови са посебним 
овлашћењем установе-институције, за избор акцелератора, када ће бити испитане 
његове хемијске особине, које треба да имају улогу убрзавања процеса везивања, а 
никакво штетно дејство на сазревање прсканог бетона. Акцелератори морају да имају 
особине тренутног везивања нанешеног прсканог бетона на стену. 

Њихово дозирање је преме следећем: за прашкаст акцелератор 6-8% (маx 10%), за 
течан акцелератор 4-6%(маx 8%) у супротном може се појавити реакција на алкални 
агрегат, па дозирање убрзивача треба да буде што мање. 

Акцелератор треба да се тестира прописно, у вези са његовим међусобним деловањем 
са цементом. 

Када се ради са течним акцелератотом, посебно треба да се посвети пажња његовом 
складиштењу, радној температури, спајању са додатом водом, сагласно упутству датим 
од стране произвођача. 

 
� Адитиви: 

Потребно је да се употребљавају адитиви који  задовољавају следеће стандарде: 

− SRPS.U.М1.034, (ICS 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Дефиниција и 
класификација) 

− SRPS.U.М1.035, (ICS 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Квалитет и 
проверавање квалитета) 

− SRPS.U.М1.036,   (ICS 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Припрема епрувета 
за испитивање утицаја додатак на особине бетона) 

− SRPS.U.М1.037,  (ICS 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Претходно 
испитивање ради избора додатака бетону са одређеним агрегатом и цементом) 

− SRPS.U.М1.038, (ICS 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Одређивање потебне 
количине воде за цементни малтер са додатком) 

− SRPS.U.М1.039, (ICS 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Испитивање физичко-
хемијских својстава)  

− SRPS.U.М1.044, (ICS 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Испитивање утицаја 
додатака на корозију арматуре) 
 



 
 

 
 

 

 

 
� Напомена: 

Осим SRPS стандарда, за сва претходна и контролна испитивања сматраће се 
обавезним Правилник за бетон и армирани бетон (БАБ 87, Службени лист СФРЈ, 
Бр.11/1987) када год је применљив. 

Квалитет материјала доказиваће се и према другим документима, ако тако одлучи 
надзор. 

� Марке бетона: 

Марке бетона се утврђују важећим стандардима (SRPS). Марке се заснивају на 
чврстоћи на притисак, мереној на коцкама 20x20x20cm, после 28 дана од дана 
справљања. Слово М иза кога следе бројеви 10, 20, 30, итд, означавају марку, при чему 
број означава чврстоћу на притисак у МPа. Марка бетона мора бити назначена у 
плановима пројекта. 

-               Упијање воде, које се у плановима означава словом В и бројевима 10, 20, 25 
итд. као што захтева SRPS.U.М1.015 (ICS 91.020 91.100.30 Бетон- Очврсли бетон - 
Одређивање воде под притиском) 

− Отпопорност на мраз које се у плановима означава словом М и 
бројевима 50, 100, 150 итд. као што захтева SRPS.U.М1.016 (ICS 91.100.30 Бетон - 
Испитивање отпорности бетона према дејству мраза) 

− Отпорност на истовремено дејство мраза и соли као што захтева 
SRPS.U.М1.055, (ICS 91.100.30 Бетон- Испитивање отпорности површине бетона на 
дејство мраза и соли за одмрзавање) 

Захтеви везани за упијање воде, отпорност на мраз и отпорност за истовремено 
дејство мраза и соли морају се означити на плановима, када је то потребно, заједно са 
марком бетона. 

Извођач је обавезан да обезбеди атесте за марку бетона и друге захтеве пре 
уграђивања бетона, како би добио сагласност надзора за уграђивање бетона. 

 
� Припрема бетона: 

Бетон се припрема у фабрици бетона, у миксеру или комбинацијом мешања у фабрици 
бетона и миксеру, ако је тако предвиђено посебним техничким условима.  

Припрема бетона може се обавити и на градилишту, у цикличној мешалици одобрене 
врсте и капацитета. У таквом случају надзор ће тражити претходно узимање узорака и 
испитивање према SRPS, пре давања сагласности на пропорције, време мешања и 
опрему. Извођач је дужан да припреми узорке у присуству Надзора, а узорке испитује 
овлашћена лабораторија. 

 
� Уграђивање и набијање бетона: 

Бетон се мора уградити пре почетка везивања, у року од 25 минута од мешања, осим 
када се уз писмено одобрење надзора користе успоривачи. Бетон се уграђује и 
вибрира машинским путем. 

 
� Скеле и оплате:  
 



 
 

 
 

 

 

Скеле и оплате морају одговарати одредбама чланова 242, до 249. ПБАБ 87 и члана 
88. ППБ. Оплату и скеле извођач ће израдити од материјала и на начин како је то 
предвиђено у својој организацији извршења бетонских радова, претходно одобреној од 
стране надзорног органа. 

Дрвена грађа употребљена у конструкцији, било како стална или привремена, мора 
бити здрава.  

Оплата и скела морају да буду изведене солидно, да буду довољно круте како се 
приликом бетонирања не би слегале и савијале. Делови оплате морају да буду присно 
спојени како би се спречило отицање малтера из бетона приликом бетонирања. 
Бетонска страна мора да буде равна и глатка, јер се не дозвољава накнадна обрада 
бетонске површине.  

Пре почетка бетонирања оплата се мора добро наквасити водом. Непосредно пред 
почетак бетонирања и за време самог бетонирања, оплату треба такође квасити, 
водећи при томе рачуна да вода не оде у бетонску масу.  

Препоручује се примена препарата за премазивање оплата, чиме се скидање оплате 
олакшава и спречава оштећење бетонске површине.  

Пре и у току бетонирања треба нивелисати скелу. Уколико се у току бетонирања 
примети било какво попуштање скеле или оплате, одмах треба извршити поправке. У 
случају већих деформација, бетонирање се мора прекинути, док се недостаци не 
уклоне.  

Надзорни орган прегледа скелу и оплату и даје дозволу за њихову употребу. Али ово 
не ослобађа извођаче од одговорности за квалитет и сигурност скеле и оплате. Свако 
оштећење истих у току бетонирања извођач оправља о своме трошку, као и остале 
трошкове настале због слабог квалитета израде.  

Скидање оплате или уклањање скеле сме се вршити тек пошто уграђени бетон на 
њима добија одговарајућу чврстоћу, према одобрењу надзорног органа.  

Коштање материјала и рада за израду скеле и оплате, као и за њихово демонтирање 
обухваћено је јединичним ценама по m3 бетона понуђеним у предрачуну.  

Свеж бетон покрива се папирним врећама или сличним материјалом и мора бити 
заштићен од сунца, ветра и јаких киша током најмање 7 дана по уграђивању. О 
времену уклањања заштитне покривке одлучује надзор. Бетон се влажи онолико дуго 
колико је потребне 70% захтеване чврстоће на притисак која је дата на плановима. 
Уобичајено време влажења је 14 дана од дана уграђивања последње количине у 
елемент. 

 
� Узимање узорака и испитивање бетона: 
 

Компоненте бетона и сам бетон испитују се редовно, како је одређено у SRPS. Извођач 
је обавезан да надзору достави атесте за компоненте бетона, издате од стране 
овлашћене лабораторије у складу са SRPS. Исто се односи и на бетон. Вршиће се 
претходно узимање и испитивање узорака и текућа контрола квалитета. Сви узорци 
узимају се у присуству надзора. 

 
 
� Мерење 
 

Количина која се плаћа је број кубних метара бетона одређених марки, потпуно 
завршеног и примљеног. При срачунавању количина за плаћање користиће се 
димензије из планова или према налогу Надзора, али ни у ком случају мерење не 



 
 

 
 

 

 

укључује сваки бетон који се користи за извођење радних скела, као ни испумпавање 
воде, испуну дилатационих радних спојева, додатке бетону или повећану количину 
цемента. Уколико бетон достигне вишу марку од захтеване, за плаћање се признаје 
само захтевана марка. Количине арматуре и друге врсте радова које су укључене у 
завршену и примљену конструкцију мере се на начин одређен за такве врсте радова. 

 
� Плаћање 

Количине, одређене на претходно описани начин, платиће се по уговореним 
јединичним ценама по јединици мере за сваку поједину доле наведену позицију за 
плаћање, која је наведена у списку позиција за подношење понуде, при чему јединична 
цена и укупни износ представљају пуну накнаду за сав материјал, рад и коришћење 
опреме и алата потребних за извршење радова предвиђених овим одељком. 

Позиција - Марка бетона   Јединица мере 
      МB 15 
     МB 20       
      МB 30 
      МB 40                                                   кубни метар 
 

Пројектом је предвиђена израда  армиранобетонских елемената у бетону МB30 и 
МВ 40, водонепропустљивости V-6 и отпорности на мраз М-150. 

Опис радова је у свему према пројекту и Општим условима за бетон описаним у 
позицији Б2 ових Техничких услова. Ова позиција обухвата набавку и транспорт свог 
потребног материјала, сав рад на припреми и уграђивању бетона, доказивању 
квалитета и све остале пратеће радове.  

Достављају се докази о квалитету претходних мешавина. 

Контрола квалитета ће се извршити као стандардна испитивања бетона пројектоване 
марке МB30 и МВ 40, V-6, М-150. 

 

АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
 
Армирање плоча пропуста и крила врши се ребрастом арматуром, док се куке за 
подизање монтажних бетонских блокова изводе  од глатке арматуре. За квалитет 
уграђене арматуре одговара извођач. 
 

� ОПШТИ УСЛОВИ ЗА АРМАТУРУ 
 
Овај рад састоји се у набавци, испоруци и уграђивњу арматуре, одређених квалитета, 
врсте и димензије, у складу са захтевима одређеним у плановима. 

 
 
 
 

� Врста и квалитет материјала, опреме и уређаја 

Захтеви за материјал шипки за арматуру: Челик за армирање и обликовање шипке 
морају одговарати свим Југословенским Стандардима, али се следећи стандарди (ЈУС) 
издвајају као најважнији: 

 
а) Арматура: 
 



 
 

 
 

 

 

− SRPS.C.К6.020, (ISC 77.140.60 Врућеваљани челици-бетонски челици-Технички 
услови) 

− SRPS.C.К6.020, (ISC 77.140.60 Врућеваљани челик-бетонски челици-Облик и 
мере) 

− SRPS EN 10002-1:1996, (ISC 77.040.10 Метални материјал - Испитивање 
затезањем - Део 1: Метода (испитивање на собној температури)- идентичан са EN 
10002-1:1990+амд 19990) 

− SRPS EN 10002-1:1996 ISC 77.040.10 Метални материјали - Испитивање 
затезањем-Део 1: Метода(испитивање на собној температури)-идентичан са EN 10002-
1:1990+амд 1990) 

− SRPS.C.Б6.013.( ISC 77.140.65 Челична жица за заварене арматуре- Технички 
услови) 
 
б.) Заваривање  
 

− SRPS.C.А4.001, SRPS.C.А4.002, SRPS.C.А4.005, SRPS.C.Т3.051 

Осим SRPS, Правилник за бетон и армирани бетон (БАБ 87, Службени лист СФРЈ, Бр.. 
11/1987) сматраће се обавезним када год је применљив, а нарочито чланови 63 до 72 
који се односе на армирање. 

Квалитет материјала доказиваће се и према другим документима, ако тако одлучи     
надзор. 

 
� Методе постављања, полагања, уграђивања, причвршћавања итд. 

Сва арматура мора приликом уграђивања у изради пропуста и крила бити чиста од 
прљавштине, уљане боје, масноћа, фабричких фрагмената на површини и површинске  

или дубинске рђе. Савијање арматуре биће према плановима арматуре. Шипке, 
испуцале на местима савијања, биће одбијене.  

Сва арматура се поставља у тачан положај према плановима а њен положај мора се 
осигурати повезивањем жицом на свим укрштањима, тако да се не промени положај 
током уграђивања и набијања бетона. Припремљени бетонски подметач, металне 
столице или пластични дистанцери користиће се где је то погодно. Забрањује се 
подметање комада шљунка између арматуре и оплате. 

Полагање и учвршћивање арматуре у пресецима конструкције одобрава надзор пре 
уграђивања бетона ако се врши израда пропуста , шахтова и крила на лицу места док 
ако се раде као монтажни елементи одобрава за то постављено стручно лице. 

Ако у плановима арматуре нема планова арматуре, извођач је дужан да припреми 
преда надзору извођачке планове на којим је приказан облик савијане арматуре. 

 
� Мерење: 

Плаћа се срачунати теоријски број килограма (на основу односа 7841 грам по cm³) 
челика за армирање, коначно уграђеног и примљеног од стране надзора . 

Јединична тежина ребрастих шипки је тежина обичних округлих шипки номиналне 
димензије. Спојнице, сепаратори и дистанцери, као и други материјал који се користи 
за причвршћавање арматуре на њеном месту не укључује се у количину за плаћање по 
овој позицији. 

Мека арматура (GА 240/360) и ребрасти челик RА(400/500) мере се одвојено. 



 
 

 
 

 

 

Шипке пречника до 12mm и преко 12mm могу се мерити одвојено, ако је тако дато у 
плановима и предмеру и предрачуну радова. 

Количине утврђене на описани начин, плаћају се по уговореној јединичној цени за 
килограм, за сваку доле наведену тачку, при чему та цена и укупни износ 
представљајупотпуну накнаду за сав материјал, радну снагу, опрему, алате и друго 
потребно за извршење посла. 
 

Позиција плаћања-      Јединица мере 
врста и пречник шипке 

 

GА 240/360, ∅ < 12 мм 

GА 240/360, ∅ > 12 мм    Килограм 

RА 400/500, ∅ < 12 мм     

RА 400/500, ∅ >12 мм 
Арматурна мрежа 
 

Извођач је дужан да се пре почетка радова упозна са цртежима арматуре, провери 
мере и количине и да ако је потребно затражи додатна објашњења и упутства. 

Набављена арматура мора имати фабричке атесте. 

Транспорт и ускладиштење арматуре мора бити такво да се избегне свако могуће 
оштећење или деформација. 

Пре уградње арматура мора бити очишћена од прљавштине, масноће, корозије и сл. 

Настављање мрежа по правилу је на преклоп, који мора бити минимум три окца.Како 
би се обезбедио пројектован положај арматуре, мора се уградити довољан и потребан 
број граничника и подметача. 

Пре почетка бетонирања Надзорни орган мора да провери број шипки, пречник шипки, 
облик арматуре, повезаност и обезбеђење заштитног слоја. Пријем арматуре се врши 
записнички. 

Уколико Надзорни орган то захтева Извођач је дужан да изврши све потребне исправке 
пре почетка бетонирања. 

Контрола квалитета врши се по сертификату произвођача. 

Јединична цена за арматуру обухвата све трошкове набавке, сечења, савијања, 
повезивања, чишћења и уградње, укључујући елементе за фиксирање положаја 
арматуре у пресеку. 

Обрачун количина врши се према теоријским димензијама датим у пројекту. Јединица 
мере је килограм. 

Количине утврђене на описани начин,плаћају се по уговореној јединичној цени за 
килограм. 

 

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
 
Сви изолатерски радови  бетонских површина који су у контакту са земљом морају бити 
изведени педантно и тачно према захтевима из пројекта, предрачуна радова и 
детаљима. 

Употребљени материјали морају одговарати важећим стандардима и прописима, 
снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у употреби, трајни колико и 
објекат или пројектовани тако да је њихова замена могућа. Употребљени материјали 



 
 

 
 

 

 

морају одговарати важећим стандардима и прописима, снабдевени атестима 
овлашћене установе, проверени у употреби, трајни колико и објекат или пројектовани 
тако да је њихова замена могућа. 

Обрачун количина врши се по m2 готове, заштићене површине  са свим утрошцима 
материјала, транспорта и радне снаге. 
Јединична цена обухвата напред описану позицију по m2. 

 

Све предвиђене активности на реализацији овог пројекта дефинисане су 
Техничким условима и описима радова, односно предмером радова, при чему 
важе све одредбе Правилника БАБ 87 и Правилника о техничким нормативима 
и стандардима рада у грађевинарству.  
 
 
 
 
 
 



Количина
Јединична 

цена        Уку пно:

А Б АxБ

5.1.00.00 УВОД У ОБЈЕКАТ

5.1.00.01 Испору ка и у градња на постојећој

локацији у темељни зид PVC у водних

цеви , до 1m ван објекта за

потребе ТК привода m 20
5.1.00.02 Испору ка и монтажа по плафону , 

једноделних кабловских каналица за 

полагање оптичких каблова (Бетерман  

Ø32). m 30

НАПОМЕНА

1. Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати 

су  као ближи податак и нису  обавезу ју ћи. Извођач може у градити и дру гу  опрему , односно 

материјал, али под у словом да тај има исте електротехничке и констру ктивне карактеристике као и 

наведени, што потврђу је и оверава стру чно лице инвеститора – надзорни орган.

    Такође, пре у градње опреме и извођења инсталације, за сву  у грађену  опрему , инсталациони и 

монтажни материјал потребно је обезбедити домаће атесте, односно одговарају ће реатесте у  делу  

где се ради о у возној опреми, у возном инсталационом материјалу  и у возном монтажном 

материјалу . Доставити ISO9000, ISO14001, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/EIA/310-

D-1992, IEC 62297-1&2, DIN41414-7, IEC 60917-2-1, EN 60917-2-1, IEC 60529, CE, IEC 60332-1, IEC 

60754-2 and IEC 61034 сертификате, као и изјаве произвођача да је сва произведена опрема у  

складу  са RoHS стандардом. За компоненте система доставити спецификације произвођача, 

ау торизацију  произвођача, доказ о партнерству  произвођача и извођача. За оптичке каблове 

доставити техничке референце произвођача и  и мерења приликом испору ке кабла. Све 

инсталације пасивне мрежне опреме морају  бити обележене у  складу  са ТIA-606A стандардом.

2. Сви каблови и инсталационе ребрасте цеви морају  бити типа HF (не ослобађа отровне гасове).

3. Све трансмисионе пасивне мрежне компоненте морају  бити од истог произвођача са 

сертификатом у  складу  са ANSI/TIA-568-C.2 category  6A и ISO 11801 class EA. Трансмисионе 

компоненте система морају  бити сертификоване од стране независних лабораторија (Delta, 3P, 

GhmT ili Intertek ETL на нивоу  компоненте и у  систему  канала (4 conector channel) што у кључу је и 

печ каблове.

4. Инсталацију  и мерење морају  обавити инсталатери сертификовани од стране произвођача 

опреме и мерних у ређаја. 

5. Активна опрема је предмет посебног пројекта и није специфицирана у  предмеру  и предрачу ну . 

Опис радова
Јед. 

мере
Бр.

ПРЕДМЕР 

 ПРЕОСТАЛИХ РАДОВА ЗА ЗАВРШЕТАК ОБЈЕКТА
      ХИРУРГИЈЕ КБЦ "ДРАГИША МИШОВИЋ" 

  ПРЕМА ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ 

КЊИГА 5
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ И СИГНАЛНИ СИСТЕМИ 

Свеска 1
Систем структурног кабловског система, систем видео надзора, систем за 

дистрибуцију ТВ сигнала и интерфонски систем



5.1.00.03 Ситан неспецифициран материјал. пауш. 1
УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ:

5.1.01.00

5.1.01.01

Испору ка и монтажа самостојећег  рек 

- ормана 42U димензија

600х1000х2000mm са предњим и

задњим перфорираним вратима (мин.

83%) са бравицом (Conteg ROF-42-

60/100) ком 1

5.1.01.02

Испору ка и монтажа у ниверзалног

панела (за монтажу

кров /под/вертикалне шине) 19" 1U, са

вентилаторима (210 m3/h) и носача за

монтажу у кров (DP-VEN-02 i DP-VER-

03) или екв . ком 1

5.1.01.03

Испору ка и монтажа у рек орман

кровног/подног панела са четкама за

у вод каблова (Conteg DP-KP-KAR)

или екв .
ком 1

5.1.01.04

Испору ка и монтажа у рек орман

шине за изједначавање потенцијала са 

5 клема 19" 1U (Conteg DP-ZE-RAM)

или екв .
ком 1

5.1.01.05

Испору ка и монтажа у рек орман

напојне шине 19" 1U са 8 шу ко

у тичница у металном ку ћишту са

каблом и прекидачем (Conteg DP-RP-

08SCHUS) или екв .
ком 1

5.1.01.06

Испору ка и монтажа у рек орман

напојне јединице 19" 1U са осам C13

у тичница у металном ку ћишту са

каблом и у тикачем C20 и мерењем и

контролом пу тем web/IP porta, 16А,

230V (Conteg IP-DMA-008C300016)

или екв .
ком 1

5.1.01.07

Испору ка и у градња у  рек орман 

прстенова за вертикално ранжирање 

каблова са предње и задње стране 

ормана (Conteg VO-P8-80/80) или екв .

ком 16

5.1.01.08

Испору ка и у градња у  разводни 

орман вођице преспојних каблова, 

висине 1HU (Panduit WMPFSE) или 

екв . ком 6

5.1.01.09
Испору ка и монтажа у  рек blank 

panela 1HU (DP-ZA-1F) или екв . ком 6

ТЕЛЕФОНСКА И РАЧУНАРСКА ИНСТАЛАЦИЈА (СРТУКТУРНО КАБЛИРАЊЕ)

ГОСК1



5.1.01.10
Испору ка и монтажа у  рек blank 

panela 1HU (DP-ZA-2F) или екв . ком 3

5.1.01.11
Испору ка и монтажа у  рек blank 

panela 1HU (DP-ZA-3F) или екв . ком 2

5.1.01.12

Испору ка и монтажа у  рек монтажних 

сетова за опрему  (кавез 

навртка/вијак/подлошка) (Conteg  DP-

MO-100) или екв .
ком 2

5.1.01.13

Испору ка налепница за обележавање 

преспојних и каблова за напајање за 

штампанје на ласерским штампачима 

(Panduit  LJSL4-Y3-2.5) или екв .

ком 1

5.1.01.14

Испору ка и монтажа у  рек v oice-

панела 50-port 1HU (Panduit 

VP50384KBLY) или екв .
ком 2

5.1.01.15 Остали ситан и неспецифициран 

монтажни материјал пау пш. 1
УКУПНО ПАСИВНА ОПРЕМА:

5.1.01.16

Испору ка и у градња у  разводни 

орман вођице преспојних каблова, 

висине 1HU (Panduit WMPFSE) или 

екв .
kom 5

5.1.01.17

Испору ка и монтажа у  рек оптичког 

мини панела са 6 SC Duplex ММ 

адаптера (Panduit FAP6WBUDSCZ) 

или екв .
ком 3

5.1.01.18

Испору ка и монтажа у  рек оптичке 

сплајс касете за сплајсовање 24 до 24 

влакна са прибором (Panduit FOSMF) 

или екв .
ком 2

5.1.01.19

Испору ка и монтажа оптичког  SC 

pigtail ММ кабла дужине 2м (Panduit 

F5B3-NM2Y) или екв .
ком 24

5.1.01.20

Испору ка и монтажа у  рек 

модуларног преспојног панела 1HU за 

у градњу  24 модула RJ45 (Panduit 

CPА24BLY) или екв . 
ком 5

5.1.01.21

Испору ка и у градња оклопљених 

модула RJ45 Cat.6 на страни 

преспојног панела (Panduit 

CJS688TGY) или екв .
ком 109

ГОСК2



5.1.01.22

Испору ка и у градња бланк модула за 

непопуњене слотове у  преспојном 

панелу  (Panduit CMBBL-X) или екв .

ком 9

5.1.01.23

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 1m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL1MY) или екв . ком 5

5.1.01.24

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 2m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL2MY) или екв .
ком. 30

5.1.01.25

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 3m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL3MY) или екв .
ком 10

5.1.01.26

Испору ка и монтажа у  рек v oice-

панела 50-port 1HU (Panduit 

VP50384KBLY) или екв . ком 4

5.1.01.27

Испору ка и у градња једнопортне 

назидне самолепљиве у тичнице за 

RJ45 модул за IP видео камере, 

видео интерфоне и др. (Panduit 

CBX1AW-А) или екв .
ком 13

5.1.01.28

Испору ка и у градња сета за 

двопортну  у тичницу  - 45х45мм 

адаптер и коси носач RJ45 модула за 

монтажу  у  Legrand галантерију  

(парапет, подна ку тија и или у зидна 

у тичница) (Panduit CBFAW и 

CHS2AW-X) или екв . ком 60

5.1.01.29

Испору ка и у градња оклопљених 

модула RJ45 Cat.6 на страни 

у тичнице (Panduit CJS688TGY) или 

екв .
ком 121

5.1.01.30

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 2m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL2MY) или екв . ком. 45

5.1.01.31

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 3m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL3MY) или екв . ком 25

5.1.01.32 Остали ситан и неспецифициран 

монтажни материјал пау пш. 0
УКУПНО ПАСИВНА ОПРЕМА:



5.1.01.33

Испору ка и монтажа самостојећег  рек 

ормана 42U димензија 800х800х2000

mm са предњим стакленим и задњим

металним са бравицом (Conteg RI7-42-

80/80)
ком 1

5.1.01.34

Испору ка и монтажа у ниверзалног

панела (за монтажу

кров /под/вертикалне шине) 19" 1U, са

вентилаторима (210 m3/h) и носача за

монтажу у кров (DP-VEN-02 i DP-VER-

03) или екв . ком 1

5.1.01.35

Испору ка и монтажа у рек орман

кровног/подног панела са четкама за

у вод каблова (Conteg DP-KP-KAR)

или екв .
ком 1

5.1.01.36

Испору ка и монтажа у рек орман

шине за изједначавање потенцијала са 

5 клема 19" 1U (Conteg DP-ZE-RAM)

или екв ком 1

5.1.01.37

Испору ка и монтажа у рек орман

напојне шине 19" 1U са 8 шу ко

у тичница у металном ку ћишту са

каблом и прекидачем (Conteg DP-RP-

08SCHUS) или екв . ком 1

5.1.01.38

Испору ка и у градња у  рек орман 

вертикалних ранжирних канала 

ранжирање печ каблова с предње 

стране ормана (Conteg DP-VP-VR-42 ) 

или екв . ком 2

5.1.01.39

Испору ка и у градња у  разводни 

орман вођице преспојних каблова, 

висине 1HU (Panduit WMPFSE) или 

екв .
ком 8

5.1.01.40
Испору ка и монтажа у  рек blank 

panela 1HU (DP-ZA-1F) или екв .
ком 7

5.1.01.41
Испору ка и монтажа у  рек blank 

panela 1HU (DP-ZA-2F) или екв .
ком 3

5.1.01.42
Испору ка и монтажа у  рек blank 

panela 1HU (DP-ZA-3F) или екв .
ком 2

5.1.01.43

Испору ка и монтажа у  рек монтажних 

сетова за опрему  (кавез 

навртка/вијак/подлошка) (Conteg  DP-

MO-100) или екв .
ком 1

ОХД1                                        



5.1.01.44

Испору ка налепница за обележавање 

преспојних и каблова за напајање за 

штампанје на ласерским штампачима 

(Panduit  LJSL4-Y3-2.5) или екв .

ком 3

5.1.01.45

Испору ка и монтажа у  рек преспојног 

оптичке ку тије 19", 1HU, са клизним 

преспојним панелом са 12 SC ду плекс 

ММ адаптера (Panduit 

NKFD1W12BLDSC) или екв . ком 1

5.1.01.46

Испору ка и монтажа оптичког  SC 

pigtail ММ кабла дужине 2м (Panduit 

F5B3-NM2Y) или екв .
ком 12

5.1.01.47

Испору ка и монтажа у  рек оптичке 

сплајс касете за сплајсовање 24 до 24 

влакна са прибором (Panduit FOSMF) 

или екв .
ком 1

5.1.01.48

Испору ка и монтажа оптичких LS0H 

преспојних каблова дужине 3m, 

Multimode 50/125, SC-LC (Panduit 

F5E3-10M3Y) ком 5

5.1.01.49

Испору ка и монтажа у  рек 

модуларног преспојног панела 1HU за 

у градњу  24 модула RJ45 (Panduit 

CPА24BLY) или екв . ком 5

5.1.01.50

Испору ка и у градња оклопљених 

модула RJ45 Cat.6 на страни 

преспојног панела (Panduit 

CJS688TGY) или екв . ком 120

5.1.01.51

Испору ка и у градња бланк модула за 

непопуњене слотове у  преспојном 

панелу  (Panduit CMBBL-X) или екв .
ком 1

5.1.01.52

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 1m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL1MY) или екв . ком 10

5.1.01.53

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 2m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL2MY) или екв . ком 40

5.1.01.54

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 3m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL3MY) или екв . ком 20



5.1.01.55

Испору ка и монтажа у  рек v oice-

панела 50-port 1HU (Panduit 

VP50384KBLY) или екв . ком 1

5.1.01.56

Испору ка и у градња једнопортне 

назидне самолепљиве у тичнице за 

RJ45 модул за IP видео камере, 

видео интерфоне и др. (Panduit 

CBX1AW-А) или екв . ком 13

5.1.01.57

Испору ка и у градња сета за 

двопортну  у тичницу  - 45х45мм 

адаптер и коси носач RJ45 модула за 

монтажу  у  Legrand галантерију  

(парапет, подна ку тија и или у зидна 

у тичница) (Panduit CBFAW и 

CHS2AW-X) или екв .
ком 56

5.1.01.58

Испору ка и у градња оклопљених 

модула RJ45 Cat.6 на страни 

у тичнице (Panduit CJS688TGY) или 

екв .
ком 117

5.1.01.59

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 2m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL2MY) или екв .
ком. 45

5.1.01.60

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 3m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL3MY) или екв . ком 25

5.1.01.61 Остали ситан и неспецифициран 

монтажни материјал пау пш. 1
УКУПНО ПАСИВНА ОПРЕМА:



5.1.01.62

Испору ка и монтажа самостојећег  рек 

ормана 42U димензија 800х800х2000

mm са предњим стакленим и задњим

металним са бравицом (Conteg RI7-42-

80/80)
ком 1

5.1.01.63

Испору ка и монтажа у ниверзалног

панела (за монтажу

кров /под/вертикалне шине) 19" 1U, са

вентилаторима (210 m3/h) и носача за

монтажу у кров (DP-VEN-02 i DP-VER-

03) или екв . ком 1

5.1.01.64

Испору ка и монтажа у рек орман

кровног/подног панела са четкама за

у вод каблова (Conteg DP-KP-KAR)

или екв .
ком 1

5.1.01.65

Испору ка и монтажа у рек орман

шине за изједначавање потенцијала са 

5 клема 19" 1U (Conteg DP-ZE-RAM)

или екв .
ком 1

5.1.01.66

Испору ка и монтажа у рек орман

напојне шине 19" 1U са 8 шу ко

у тичница у металном ку ћишту са

каблом и прекидачем (Conteg DP-RP-

08SCHUS) или екв . ком 1

5.1.01.67

Испору ка и у градња у  рек орман 

вертикалних ранжирних канала 

ранжирање печ каблова с предње 

стране ормана (Conteg DP-VP-VR-42 ) 

или екв . ком 2

5.1.01.68

Испору ка и у градња у  разводни 

орман вођице преспојних каблова, 

висине 1HU (Panduit WMPFSE) или 

екв .
kom 8

5.1.01.69
Испору ка и монтажа у  рек blank 

panela 1HU (DP-ZA-1F) или екв . ком 7

5.1.01.70
Испору ка и монтажа у  рек blank 

panela 1HU (DP-ZA-2F) или екв . ком 3

5.1.01.71
Испору ка и монтажа у  рек blank 

panela 1HU (DP-ZA-3F) или екв . ком 2

5.1.01.72

Испору ка и монтажа у  рек монтажних 

сетова за опрему  (кавез 

навртка/вијак/подлошка) (Conteg  DP-

MO-100) или екв .
ком 1

ОХД3                                    



5.1.01.73

Испору ка налепница за обележавање 

преспојних и каблова за напајање за 

штампанје на ласерским штампачима 

(Panduit  LJSL4-Y3-2.5) или екв .

ком 3

5.1.01.74

Испору ка и монтажа у  рек преспојног 

оптичке ку тије 19", 1HU, са клизним 

преспојним панелом са 12 SC ду плекс 

ММ адаптера (Panduit 

NKFD1W12BLDSC) или екв . ком 1

5.1.01.75

Испору ка и монтажа оптичког  SC 

pigtail ММ кабла дужине 2м (Panduit 

F5B3-NM2Y) или екв . ком 12

5.1.01.76

Испору ка и монтажа у  рек оптичке 

сплајс касете за сплајсовање 24 до 24 

влакна са прибором (Panduit FOSMF) 

или екв .
ком 1

5.1.01.77

Испору ка и монтажа оптичких LS0H 

преспојних каблова дужине 3m, 

Multimode 50/125, SC-LC (Panduit 

F5E3-10M3Y)
ком 5

5.1.01.78

Испору ка и монтажа у  рек 

модуларног преспојног панела 1HU за 

у градњу  24 модула RJ45 (Panduit 

CPА24BLY) или екв . 
ком 6

5.1.01.79

Испору ка и у градња оклопљених 

модула RJ45 Cat.6 на страни 

преспојног панела (Panduit 

CJS688TGY) или екв .
ком 134

5.1.01.80

Испору ка и у градња бланк модула за 

непопуњене слотове у  преспојном 

панелу  (Panduit CMBBL-X) или екв .

ком 10

5.1.01.81

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 1m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL1MY) или екв .
ком 15

5.1.01.82

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 2m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL2MY) или екв .
ком 45

5.1.01.83

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 3m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL3MY) или екв .
ком 25



5.1.01.84

Испору ка и монтажа у  рек v oice-

панела 50-port 1HU (Panduit 

VP50384KBLY) или екв .

ком 1

5.1.01.85

Испору ка и у градња једнопортне 

назидне самолепљиве у тичнице за 

RJ45 модул за IP видео камере, 

видео интерфоне и др. (Panduit 

CBX1AW-А) или екв .
ком 5

5.1.01.86

Испору ка и у градња сета за 

двопортну  у тичницу  - 45х45мм 

адаптер и коси носач RJ45 модула за 

монтажу  у  Legrand галантерију  

(парапет, подна ку тија и или у зидна 

у тичница) (Panduit CBFAW и 

CHS2AW-X) или екв .
ком 72

5.1.01.87

Испору ка и у градња оклопљених 

модула RJ45 Cat.6 на страни 

у тичнице (Panduit CJS688TGY) или 

екв .
ком 131

5.1.01.88

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 2m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL2MY) или екв .
ком. 55

5.1.01.89

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 3m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL3MY) или екв .
ком 30

5.1.01.90 Остали ситан и неспецифициран 

монтажни материјал пау пш. 1
УКУПНО ПАСИВНА ОПРЕМА:



5.1.01.91

Испору ка и у градња у  разводни 

орман вођице преспојних каблова, 

висине 1HU (Panduit WMPFSE) или 

екв . ком 4

5.1.01.92
Испору ка и монтажа у  рек blank 

panela 1HU (DP-ZA-1F) или екв .
ком 4

5.1.01.93
Испору ка и монтажа у  рек blank 

panela 1HU (DP-ZA-2F) или екв .
ком 2

5.1.01.94
Испору ка и монтажа у  рек blank 

panela 1HU (DP-ZA-3F) или екв .
ком 1

5.1.01.95

Испору ка налепница за обележавање 

преспојних и каблова за напајање за 

штампанје на ласерским штампачима 

(Panduit  LJSL4-Y3-2.5) или екв .

ком 2

5.1.01.96

Испору ка и монтажа у  рек преспојног 

оптичке ку тије 19", 1HU, са клизним 

преспојним панелом са 12 SC ду плекс 

ММ адаптера (Panduit 

NKFD1W12BLDSC) или екв . ком 1

5.1.01.97

Испору ка и монтажа оптичког  SC 

pigtail ММ кабла дужине 2м (Panduit 

F5B3-NM2Y) или екв . ком 12

5.1.01.98

Испору ка и монтажа у  рек оптичке 

сплајс касете за сплајсовање 24 до 24 

влакна са прибором (Panduit FOSMF) 

или екв .
ком 1

5.1.01.99

Испору ка и монтажа оптичких LS0H 

преспојних каблова дужине 3m, 

Multimode 50/125, SC-LC (Panduit 

F5E3-10M3Y) ком 5

5.1.01.100

Испору ка и монтажа у  рек 

модуларног преспојног панела 1HU за 

у градњу  24 модула RJ45 (Panduit 

CPА24BLY) или екв .
ком 3

ОХД4                               



5.1.01.101

Испору ка и у градња оклопљених 

модула RJ45 Cat.6 на страни 

преспојног панела (Panduit 

CJS688TGY) или екв .
ком 60

5.1.01.102

Испору ка и у градња бланк модула за 

непопуњене слотове у  преспојном 

панелу  (Panduit CMBBL-X) или екв .

ком 6

5.1.01.103

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 1m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL1MY) или екв .
ком 5

5.1.01.104

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 2m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL2MY) или екв . ком 25

5.1.01.105

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 3m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL3MY) или екв . ком 10

5.1.01.106

Испору ка и у градња једнопортне 

назидне самолепљиве у тичнице за 

RJ45 модул за IP видео камере, 

видео интерфоне и др. (Panduit 

CBX1AW-А) или екв .
ком 4

5.1.01.107

Испору ка и у градња сета за 

двопортну  у тичницу  - 45х45мм 

адаптер и коси носач RJ45 модула за 

монтажу  у  Legrand галантерију  

(парапет, подна ку тија и или у зидна 

у тичница) (Panduit CBFAW и 

CHS2AW-X) или екв . ком 35

5.1.01.108

Испору ка и у градња оклопљених 

модула RJ45 Cat.6 на страни 

у тичнице (Panduit CJS688TGY) или 

екв . ком 57

5.1.01.109

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 2m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL2MY) или екв .
ком 30

5.1.01.110

Испору ка, постављање у  разводни 

орман и ранжирање оклопљених 

преспојних каблова RJ45-RJ45 Cat.6 

дужине 3m, Halogen Free (Panduit 

UTPSPL3MY) или екв . ком 15

5.1.01.111 Остали ситан и неспецифициран 

монтажни материјал пау пш. 1
УКУПНО ПАСИВНА ОПРЕМА:



5.1.01.112

Демонтажа и складиштење, на месту  

које корисник одреди у  оквиру  КБЦ 

Драгиша Мишовић: опреме, каблова и 

осталих припадају ћих елемената 

постојећег система телефонско-

рачу нарске инсталације, и предаја 

кориснику  по овереном записнику .

пауш. 1

5.1.01.113

Испору ка и монтажа у зид на 1,5 m

од нивоа пода, на месту  предвиђеном 

за смештање елктро и ТК опреме у

су терену , завршне оптичке ку тије

(ЗОК 6/Б-А30 или екв .), четири

пигтаила SC/APC Г652.Д  и 4 симплекс 

адаптера за SC/APC конекторе

ком 1

5.1.01.114

Напомена: Приводни оптички кабл као 

и испору ка и монтажа инсталационог

материјала за монтажу пасивне и

активне опреме у ЗОК, биће у

надлежности Телеком Србија

5.1.01.115

Испору ка и монтажа у зид на 1,5 m

од нивоа пода, на месту  предвиђеном 

за смештање елктро опреме,

разводног ормана телефоније типа RO-

4, димензија 220x330x80mm,

опремљеног са 3 ранжирнe реглетe

"Krone". До РОТ-а је потребно довести 

постојеће телефонске линије.
ком 1

5.1.01.116

Испору ка, провлачење кроз

инсталационе ребрасте цеви

одговарају ћег пречника, са

повезивањем на реглете и у тичнице,

инсталационог кабла типа:

JH(St)H 50х2х0,6 m 110
JH(St)H 100х2х0,6 m 20

5.1.01.117

Испору ка и полагање рачу нарског

оклопљеног кабла U/FTP (PiMF)

Cat.6A, LSOH (halogen f ree) са

остављањем резервне дужине на

страни ормана од 4м, а на страни

у тичнице у тичнице 1м. (Panduit

PUFL6X04WH-KD) или екв . m 22.900

ОХД5                               
Опремање ормана ОХД 5 и комплетне припадајуће пасивне опреме је урађено у 
реконструкцији 3. спрата

Oстало



5.1.01.118

Набавка и испору ка инсталационих

halogen free ребрастих црева за

провлачење рачу нарских каблова,

полагање инсталационих ребрастих

црева Ø16, Ø36 у зид или плафон у

уштемоване бетонске канале и

обу јмицама у  спуштеном плафону :      

Ø50                                                   m 300
Ø36                                                   m 5.600
Ø16                                                   m 600

5.1.01.119

Испору ка разводних и завршних

пластичних ку тија за рачу нарску

инсталацију , у градња у армирано-

бетонски зид, на местима ломљења и

рачвања, разводних ку тија односно

завршних ку тија пречника:
Ø 60 ком 294
Ø 78                                                  ком 180

5.1.01.120

Набавка, испору ка и монтажа,

металних регала ПНК 300,

опремљених конзолама и прибором за

причврћивање на зид тј. плафон,

елментарне дужине 2 метра, прописно 

у земљених. ком 187

5.1.01.121

Набавка, испору ка и монтажа,

металних регала ПНК 100,

опремљених конзолама и прибором за

причврћивање на зид тј. плафон,

елментарне дужине 2 метра, прописно 

у земљених. ком 80

5.1.01.122

Испору ка и полагање оптичког

мултимодног кабла са 12 влакана

G50/125µm, OM2+ (10GbE до 150м),

у иверзалнe примене (halogen f ree),

(OFS Furukawa AT-RJ276KT-012) или

екв . m 70

5.1.01.123

Испору ка и полагање оптичког

мономодног кабла са 4 влакна

9/125µm, G652.D, у иверзалнe

примене са неметалном заштитом од

глодара (halogen f ree), (OFS Furukawa

AT-3BE52H4-004) или екв .
m 40

5.1.01.124

Испору ка налепница за обележавање 

преспојних и каблова за напајање за 

штампанје на ласерским штампачима 

(Panduit  LJSL4-Y3-2.5) или екв .

ком 2

5.1.01.125 Остали ситан и неспецифициран 

материјал и радови паушал 1
УКУПНО :



5.1.01.126

Пробијање отвора у зиду , плафону ,

носећим гредама и сл. у пречнику

потребном за пролаз инсталационих

цеви Ø16, за провлачење каблова.

Чишћење пода од шу та и одвоз истог

на градилишну  депонију .                

ком 40

5.1.01.127

Затварање отвора, ру па, пролаза

каблова у зиду и плафону

противпожарном смесом и самих

каблова са обе стране зида односно

плафона у  дужини од 1м.                    
комп. 8

5.1.01.128

Пуштање у  рад. Услу га обу хвата: 

проверу  исправности монтираних 

каблова, функционално испитивање и 

пуштање у  рад, обу ка корисника за 

ру ковање и одржавање, испору ка 

у пу тства за ру ковање, испору ка 

атеста и примопредаја система. паушал 1
5.1.01.129 Израда Извођачког пројекта паушал 1
5.1.01.130 Израда Пројекта изведеног стања паушал 1

УКУПНО:

УКУПНО ТЕЛЕФОНСКА И РАЧУНАРСКА ИНСТАЛАЦИЈА:



5.1.02.00

5.1.02.01

Демонтажа и складиштење, на месту  

које корисник одреди у  оквиру  КБЦ 

Драгиша Мишовић: опреме, каблова и 

осталих припадају ћих елемената пауш. 1

5.1.02.02

Набавка, испору ка и монтажа мрежне 

камере типа Аxис М3105-Л (или 

сличне, реномираног 

произвођача)компактна мини-доме 

камера са равном главом објектива 

дизајнирана за у ну трашњу  у потребу . 

Механички дан/ноћ филтер, светлосна 

осетљивост 0,2 лу xа у  колору  и 0,04 

лу xа у  црно-белом режиму  рада, 0 

лу xа са ИЦ осветљењем. Уграђено 

ИЦ 850 нм осветљење у  камеру  

(домет 15 м) и WДР - 115 дБ. 

Вишестру ки, индивиду ално подесиви 

Х.264 и Мотион ЈПЕГ стримови; 1080п 

резолу ција са 30 слика у  секу нди. 

Уграђена технологија за смањење 

пропу сног опсега. Слот за меморијску  

картицу  за опционо локално 

складиштење видеа. Видео детекција 

покрета и активни аларм против  

ометања камере. ПоЕ напајање класе 

2. 1/2.8" сензор са прогресивним 

скенирањем. Фиксни објектив  са 

хоризонталним 115° и вертикалним 

64° у глом видљивости. Уграђен 

бројач пиксела. Гаранција 3 године.

ком. 18

Унутрашње камере

ОПРЕМА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА  (СРТУКТУРНО КАБЛИРАЊЕ)

НАПОМЕНА

 Спецификација инсталације видео надзора (каблови, инсталациони материјал, пасивна опрема)  

дата је у  поглављу  5.1.01.00 кроз систем стру кту рног каблирања, а у  овом поглављу  

спесифицирана је опрема система видео надзора. Наведени типови и произвођачи појединих 

делова опреме дати су  као ближи податак и нису  обавезу ју ћи. Извођач може у градити и дру гу  

опрему , али под у словом да та има исте електротехничке и констру ктивне карактеристике као и 

наведена, што потврђу је и оверава стру чно лице инвеститора – надзорни орган.

Предвиђене допу нске IP камере морају  бити компатибилне са постојећим системом видео надзора 

тј. софтвером за видео менаџмент. Повезивање нових камера мора бити једноставно и све 

функције камере морају  бити подржане од стране постојећег софтвера како би интеграција била 

потпу на. Није дозвољена у потреба типа камера чије функције софтвер делимично подржава. 

Допу нске камере морају  бити ONVIF компатибилне као и да су  у  сагласности са SMPTE 296М 

стандардом који гаранту је да камера испуњава све у слове HDTV 720p квалитета слике.



5.1.02.03

Набавка, испору ка и монтажа мрежне 

камере типа Axis P1425-LE (или 

сличне, реномираног произвођача), 

kompaktna kamera za spoljnu upotrebu 

za nadzor danju i noću. IP66, v arif okalni 

3-10.5 mm IC korigov an P-iris objektiv . 

Daljinski 3,5 x  optički zum i daljinski 

f okus. Horizontalni ugao v idljiv osti 

93˚–33˚, v ertikalni 50˚–18˚. Automatski 

mehanički dan/noć f ilter, sv etlosna 

osetljiv ost 0,16 luxa u koloru, 0,03 luxa 

u crno-belom režimu rada i 0 luxa sa IC 

osv etljenjem. Višestruki, indiv idualno 

podesiv i H.264 i Motion JPEG strimov i; 

1080p/2MP rezolucija sa 50/60 slika u 

sekundi. Video detekcija pokreta, 

aktiv ni alarm protiv  ometanja, koridor 

f ormat, tehnologija za poboljšanje 

kv aliteta slike pri niskom osv etljenju, 

tehnologija za smanjenje propusnog 

opsega i WDR - 120 dB. I/O portov i, 

MicroSD/SDHC memorijska kartica za 

lokalno snimanje v idea. Optimizov an IC 

i energetski ef ikasna LED tehnologija 

sa prilagodljiv im uglom IC osv etljenja 

do 20 metara. Integrisan nosač za laku 

montažu na zid i plaf on. PoE napajanje 

klase 3. Radni uslov i -30°C do +50°C. 

Ugrađen brojač piksela. Гаранција 3 

године ком 1

5.1.02.05

Испору ка и монтажа Lay er 2+ 

Stackable Gigabit Edge Switch 24 x 

10/100/1000T POE+ портова (POE 

budget 185W), 4 x 1G SFP порта са 

опцијом надоградње на 10G портове, 

опремљен каблом за стековање ( АТ-

x510L-28GP-50) или еквивалент           

NetCov er Basic, пакет сервисне 

подршке 1 година (AT-x510L-28GP-

NCB1)
ком 5

5.1.02.04

Набавка и испору ка рачу нара (радне 

станице) савременог типа, који ће 

служити као клијентски рачу нар ради 

у прављања и мониторинга над 

системом за видео надзор. Уз 

рачу нар испору чити и прикључити 2 

ком. TFT монитора дијагонале 22“ 

WIDE, подразумеване резолу ције 

1680x1050px ком. 1



5.1.02.05

Набавка, испору ка и монтажа НАС 

у ређаја типа Fujitsu CELVIN НАС 

Сервер QР802 4x3ТБ НАС ХДД  (или 

сличне, реномираног произвођача). 

Централизовано складиште и дељење 

докумената за пословне кориснике 

НАС, иСЦСИ / ИП САН решење за 

вирту елизацију  сервера, вишестру ке 

сигу рносне функције, вишестру ке 

НАС софтверске апликације,

Цлоуд складиште ради лакшег 

распоређивања докумената фајлова,2 

x ГБит ЛАН, 2x е-Сата, 2x УСБ3.0, 5x 

УСБ2.0, Бацку п Бу ттон, Поwер 

Бу ттон, Ресет-Бу ттон, Фиоке за брзи 

присту п и замену  дискова, ЛЕД  

дисплеј за системска подешавања. 

Процесор: Интел Атом ™ 2.13 ГХз, 

Меморија: 1 ГБ ДДР 3 РАМ, 512 мб 

флеш на ДОМ-у , ФАН Интел® 82574Л 

НИЦ , 2x гигабитни у лаз за 

мрежу ,монтажа у  РАЦК орман са 

шинама за монтажу . Стандардна 

гаранција: 2 године.
ком. 1

5.1.02.06

Набавка, испору ка и инсталација 

софтверских лиценци на постојећи 

систем за видео менаџмент - XProtect 

Expert Dev ice License. ком. 27

5.1.02.07

Пуштање у  рад. Услу га обу хвата:  

функционално испитивање и пуштање 

у  рад, обу ка корисника за ру ковање и пауш. 1
5.1.02.08 Израда Извођачког пројекта пауш. 1
5.1.02.09 Израда Пројекта изведеног стања пауш. 1

УКУПНО ОПРЕМА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА:



5.1.03.00

5.1.03.01

Набавка и испору ка спољашње 

мрежне интерфонске јединице типа 

Bellon ENT312 Entry  unit (или сличне, 

реномираног произвођача) 

Магнезијумско ку ћиште IP67 заштите, 

нумеричка тастату ра, једноставан и 

прегледан кориснички интерфејс, 

флексибилна конфигу рација позивања, 

велики графички PLED екран, 

инфраред камера за дневно и ноћно 

снимање високог квалитета, 

максимални број фрејмова, дигитална 

слика у  боји и дигитални зву к, 

неограничен број спољних јединица у  

оквиру  једне мреже, вишеканална 

кому никација – све у лазне јединице 

могу  се користити истовремено. 

Пренос контролних података, слике и 

зву ка врши се пу тем TCP/IP-а, 

напајање пу тем Етернета – потпу но 

компатибилан са IЕЕЕ 802.3af  

стандардом, релејни излази за 

конекцију  спољних система...
ком 2

5.1.03.02

Набавка и испору ка у ну трашње 

мрежне интерфонске јединице типа 

Bellon MON300 Apartmant unit  (или 

сличне, реномираног произвођача) 

Стилизован, танак – високо 

квалитени алуминијум, једноставна 

монтажа, досту пана у  више боја, лака 

за коришћење – екран са сложеним 

менијем и 4 контролна тастера, 

ергономска слушалица, 3.5” ТFТ LCD 

kолор екран високог квалитета, 

максимални број фрејмова, дигитална 

слика у  боји и дигитални зву к. 

Могу ћност повезивања више у ређаја, 

неограничен број ку ћних јединица у  

оквиру  једне мреже. Пренос 

контролних података, слике и зву ка 

врши се пу тем TCP/IP-а, напајање 

пу тем Етернета – потпу но 

компатибилан са IEEE 802.3af  

стандардом
ком 2

НАПОМЕНА

 Спецификација инсталације видео интерфона (каблови, инсталациони материјал, активна и 

пасивна опрема)  дата је у  поглављу  5.1.01.00 кроз систем стру кту рног каблирања, а у  овом 

поглављу  спесифицирана је опрема система видео интерфона. Наведени типови и произвођачи 

појединих делова опреме дати су  као ближи податак и нису  обавезу ју ћи. Извођач може у градити 

и дру гу  опрему , али под у словом да та има исте електротехничке и констру ктивне карактеристике 

као и наведена, што потврђу је и оверава стру чно лице инвеститора – надзорни орган.

СИСТЕМ ВИДЕО ИНТЕРФОНА



5.1.03.03
Електрична брава MCM 96ADL или 

сличнa ком 2

5.1.03.04
Тастер за излаз Paxton Access E-50 

или сличaн ком 2

5.1.03.05
Испору ка преспојних каблова FTP cat 

5е дужине 0.5м m 20

5.1.03.06
Испору ка и провлачење кроз 

инсталациона ребраста црева, кабла m 20

5.1.03.07
Испору ка и полагање у  зид испод 

малтера, инсталационих ребрастих m 20

5.1.03.08 Испору ка и монтажа ситног 

неспецифицираног материјала. пауш 1
5.1.03.09 Пуштање у  рад. Услу га обу хвата: пауш 1
5.1.03.10 Израда Извођачког пројекта пауш 1
5.1.03.11 Израда Пројекта изведеног стања пауш 1

УКУПНО СИСТЕМ ВИДЕО ИНТЕРФOНА:



5.1.04.00
Финална дистрибуција у објекту
Напомена: У премеру је

специфицирана опрема произвођача

Telev es

5.1.04.01

Испору ка и монтажа у зид на 1,5 m

од нивоа пода, дистрибу тивног

ормана кабловске телевизије, за

смештај пасивне опреме, димензија

500х500х200 mm

ком. 1
Напомена: у водни кабл кабловске

телевизије и опремање овог ормана

активним елементима није део овог

пројекта већ ће бити предвиђен

пројектом спољне мреже кабловске

телевизије.

5.1.04.02

Испору ка и монтажа у зид на 2,2 m

од нивоа пода, пластичних разводних

ку тија димензија 250х250mm за

смештај пасивне опреме. 

ком. 13

5.1.04.03

Испору ка и провлачење кроз

инсталационе PVC ребрасте цеви

одговарају ћег пречника, као и

повезивање са дистрибу тивним

елементима и антенским у тичницама,

инсталационог кабла типа:

Т-100+  слабљење на 47MHz - 

5,40dB/100m

  слабљење на 860MHz -17,5dB/100m
m 1.350

5.1.04.04

Набавка и испору ка инсталационих

halogen free ребрастих црева за

провлачење каблова, полагање

инсталационих ребрастих црева Ø16,

Ø36 у зид или плафон у уштемоване

бетонске канале и обу јмицама у

спуштеном плафону :                      

16 m 250
36 m 280

ТВ ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМА



5.1.04.05

Испору ка и монтажа у ормане,

дистибу тивних разделних чланова са

F конекторима за прикључење

каблова, типа:

- 1/2 ком 1
- 1/3 ком 3
- 1/4 ком 1
- 1/6 ком 5
- 1/8 ком. 4

5.1.04.06

Испору ка и монтажа на

неискоришћени излаз из

дистрибу ционог елемента, завршне

импедансе 75 ком. 5

5.1.04.07

Испору ка и у градња у зид

инсталационe ку тијe  60 за смештај

антенске у тичнице, на 0,3 m од нивоа

пода. ком. 61

5.1.04.08

Антенска модуларна микроу тичница F 

типа 75 Ома (Panduit NKFIW или екв .) 

са носачем за једну  микроу тичницу  

(Panduit NKFS2AW или екв .)
ком. 61

5.1.04.09

Испору ка и у градња у  зид на местима 

ломљења и рачвања инсталације,

инсталационих разводних ку тија типа

:

 78 ком. 45

5.1.04.10

Пробијање отвора у зиду , плафону ,

носећим гредама и сл. у пречнику

потребном за пролаз инсталационих

цеви Ø16, за провлачење каблова.

Чишћење пода од шу та и одвоз истог

на градилишну  депонију .                

ком 30

5.1.04.11

Затварање отвора, ру па, пролаза

каблова у зиду и плафону

противпожарном смесом и самих

каблова са обе стране зида односно

плафона у  дужини од 1м.                    
комп. 3

5.1.04.12 Ситан неспецифициран материјал. пауш 1
5.1.04.13 Мерење и испитивање изведене пауш 1
5.1.04.14 Израда Пројекта изведеног стања. пауш 1

Уземљење дистрибу ционих ормана је

предвиђено пројектом

електроенергетских инсталација

УКУПНО ЗА ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ИНСТАЛАЦИЈУ  И ОПРЕМУ



5.1.00.00

5.1.01.00 ТЕЛЕФОНСКА И РАЧУНАРСКА ИНСТАЛАЦИЈА (СРТУКТУРНО КАБЛИРАЊЕ)

5.1.02.00 ОПРЕМА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА  (СРТУКТУРНО КАБЛИРАЊЕ)

5.1.03.00 СИСТЕМ ВИДЕО ИНТЕРФОНА

5.1.04.00 ТВ ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМА

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УВОД У ОБЈЕКАТ



Количина
Јединична цена

Укупно

А Б АxБ

ТРАСА ПРИВОДНОГ ТК КАБЛА

01.00
01.01 Исколчавање и обележавање трасе и 

ТК објеката. m' 101
01.02 Опсецање постојећег асфалта (траке 

ширине 10 cm), за везу са новом 
коловозном конструкцијом. m' 20

01.03 Рушење постојеће коловозне 
конструкције и ивичњака са одвозом 
материјала на 5 km. m2 5

01.04 Демонтажа постојећих елемената 
бетон - трава. m2

3

02.00
02.01 Скидање хумуса у слоју до 20cm са 

гурањем на даљину 40 - 60 m. m2 4
02.02 Машински ископ земље III  и lV 

категорије. m3 28
02.03 Затрпавање рова, ТК канализације и 

простора уз окно песком са набијањем 
и поливањем водом. Позиција 
обухвата набавку материјала и сав 
рад. m3 5

02.04 Затрпавање рова, ТК канализације и 
простора уз окно ископаном земљом 
са набијањем. m3 21

02.05 Планирање и ваљање постељице. m2 42
02.06 Хумузирање косина. m2 1
02.07 Транспорт, вишка материјала, до 

депоније, на даљину до 5 km. m3
5

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:

ДОЊИ СТРОЈ

УКУПНО ДОЊИ СТРОЈ:

ПРЕДМЕР 

 ПРЕОСТАЛИХ РАДОВА ЗА ЗАВРШЕТАК ОБЈЕКТА
      ХИРУРГИЈЕ КБЦ "ДРАГИША МИШОВИЋ" 

  ПРЕМА ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ 

КЊИГА 5
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ И СИГНАЛНИ СИСТЕМИ 

Свеска 1
Систем структурног кабловског система, систем видео надзора, систем за 

дистрибуцију ТВ сигнала и интерфонски систем
Приводна ТК кабловска канализација

Бр. Опис радова
Јед. 
мере



03.00
03.01 Израда доњег  носећег  слоја  испод 

коловоза од шљунковито песковитог 
каменог матетријала крупноће 0/63 mm 
у уваљаном стању на постељици са 
CBR=15%.У цену је урачунат 
транспорт материјала до 1 km.

-дебљине20cm m3 2
-дебљине 21cm m3 3
-дебљине 25cm m3 1

03.02 Израда носећег  слоја дебљине              
12 cm, од дробљеног каменог агрегата 
0/31.5 mm. m3 0

03.03 Израда битуминизираног носећег слоја 
БНС 22  у једном слоју.
-дебљине 7cm m2 4
-дебљине 6cm m2 5

03.04 Израда хабајућег слоја од 
асфалтбетона АБ 11 дебљине 4 cm. m2 4

03.05 Израда хабајућег слоја платоа испред 
улаза у објекат, од асфалтбетона АБ 8 
дебљине 3 cm. m2 5

03.06 Набавка и уградња белих бетонских 
ивичњака 12/18 cm на подлози од 
бетона МБ15. m' 3

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА И РАДОВИ

04.00
Каблови

(оптички кабл је обавеза ТЕЛЕКОМ-а)

Пластична цев  
04.01 Набавка и испорука цеви од тврдог 

ПВЦ-а жуте боје Ø110 mm фабричке 
дужине         Л = 6m ком 18

04.02 Набавка и испорука ПЕ цеви Ø50 mm 
(фабричке дужине 500m) m 100

04.03 Набавка, испорука и постављање  
чепова за ПВЦ цеви Ø110 ком 4

ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ - Каблови и Опрема

УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ:



04.04 Набавка, испорука и постављање 
чепова за ПВЦ цеви Ø50 ком 4

04.05 Набавка и испорука чешљева за две
ПВЦ цеви Ø110mm ком 16

05.00
Каблови
(Провлачење оптичког кабла је 
обавеза ТЕЛЕКОМ-а)
Пластичне цеви

05.01 Полагање и настављање ПВЦ- 
Ø110mm  цеви фабричке дужине         
Л = 6m у кабловски ров ком 18

05.02 Полагање и привод у сам објекат ПЕ- 
Ø50mm  цеви у кабловски ров м 100

05.03 Набавка испорука и полагање жуте 
упозоравајуће метализиране траке са 
натписом "ПАЖЊА ТТ КАБЛ",  за 
идентификацију кабла у рову ком 22

05.04 Монтажа чешљева на ПВЦ цевима
Ø110mm положеним у кабловски ров
на свака 2m ком 25

06.00

06.01 Ископ земље у материјалу II
категорије сасвом потребном
подградом и са транспортом ископаног
материјала до 2000 m на депонију са
планирањем.

Плаћа се по m3 ископаног материјала
обухваћеног спољним димензијама
објекта увећаних за по 0.50 m у основи
за манипулативни простор .  

8.4*3 m3 10

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ - Полагање и Монтажа

УКУПНО КАБЛОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ - ПОЛАГАЊЕ И МОНТАЖА:

УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ - КАБЛОВИ И ОПРЕМА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ЗА ТК ОКНO (светли отвор 0,9mх0,9mх1,1m) 

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

НАПОМЕНА; 
Све позиције предмера и предрачуна радова обухватају поред описа појединачних ставки сав рад , 
материјал , механизацију , помоћни алат , трошкове и зараду предузећа потребних за квалитетан и 
комплетан завршетак описане позиције . 

Обрачун количина стварно изведених радова вршиће се према одредбама које прописују " Нормативи и 
стандарди рада у грађевинарству " .

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ



06.02 Затрпавање темеља у слојевима од по
30.0 cm земљаним материјалом са
набијањем сваког слоја до модула
стишљивости Мs=30.0 МРа.

Плаћа се по m3 набијеног земљаног
материјала.
6.5*3 m3 8

07.00
Све позиције обухватају поред описа
појединачних ставки и следеће
заједничке услове :
- Бетонски радови ће бити изведени у
свему по пројекту , статичком
прорачуну и важећим правилницима .
Цене садрже све радне операције ,
утрошке материјала , помоћни алат ,
оплате и скеле које прописују
"Нормативи и стандарди рада у
грађевинарству-Високоградња ГН
400", као и остале трошкове и зараду
предузећа .

- Бетон ће бити справљен,
транспортован, уграђен негован и
испитиван на пробним узорцима по
одредбама које прописује важећи
"Правилник о техничким нормативима
за бетон и армирани бетон" (ПБАБ 87-
"Службени лист СФРЈ" бр.11/87).

- Бетон ће бити справљен од агрегата
и цемента атестираних по важећим
стандардима.

БЕТОНСКИ РАДОВИ 

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ :



- Мешање бетона мора се вршити
машинским путем , а набијање
вибрирањем . 
- У цену бетона је урачуната оплата и
скела . Обрачун укључује сав рад ,
материјал , помоћни алат , уграђивање
и неговање бетона , као и остале
трошкове и зараду предузећа .

- Плаћа се за потпуно готов посао по

м3 уграђеног бетона .
-  Арматура се плаћа посебно .
- Обрачун количина стварно изведених
радова извршиће се према одредбама
које прописују "Нормативи и стандарди
рада у грађевинарству".

Плаћање је по kg уграђене арматуре
без обзира на сложеност и пречник
шипки арматуре а према табличним
тежинама .

07.01 Мршави бетон МВ 15 : 
слој за пад у окну.

m3 0
07.02 Армирани бетон МВ 30 за доњу плочу

ТК окна , дебљине 20 цм,
водонепропустљивости V-6 ( ЈУС
У.М1.015 ) и марку отпорности на мраз
М-150 ( ЈУС У.М1.016 ) .   

m3 1
07.03 Армирани бетон МВ 30 за зидове ТК

окна , дебљине 15 цм,
водонепропустљивости V-6 ( ЈУС
У.М1.015 ) и марку отпорности на мраз
М-150 ( ЈУС У.М1.016 ) .   

m3 5



07.04
Ребраста арматура RA400/500-2.
Обрачун обухвата сав рад, набавку и
превоз арматуре, исправљане,
чишћење, сечење, машинско савијање
и уграђивање, прама квалитету и
датаљима датим у пројекту.   

Плаћа се по kg уграђене арматуре.

kg 110

08.00
08.01 Заштита вертикалне хидроизолације

зидом од опеке на кант у цементном
малтеру .

Плаћа се по m2 заштићене површине, а 
у цену улази набавка свог потребног
материјала , транспорт и зидање. 

m2 8
08.02 Израда хидроизолације од два

премаза врућим битуменом и једног
слоја траке " Кондор III " , бетонских
површина које су у контакту са земљом
.

Плаћа се по m2 готове , заштићене
површине , а у цену улази набавка свог
материјала , транспорт , постављање ,
преклопи и сав рад на лицу места .

m2 10
08.03 Израда подливке од цементног

малтера дебљине 3.0 cm .

Плаћа се по m2 изведене подливке , а
у цену улази набавка свог материјала ,
транспорт и рад .

m2 1
08.04

Набавка, транспорт и монтажа ливено
гвозденог поклопца 73.5×73.5 cm са
рамом тип 2012 - Ливница Љиг .

Плаћа се по комаду комплетно
монтираног поклопца .

ком. 1

ЗИДАРСКИ И ОСТАЛИ РАДОВИ 

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ :

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ :



РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО (дин.):

06.00           ТК ОКНА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
07.00           ТК ОКНА БЕТОНСКИ РАДОВИ:
08.00           ТК ОКНА ЗИДАРСКИ И ОСТАЛИ РАДОВИ:

01.00           ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:
02.00           ДОЊИ СТРОЈ:
03.00           ГОРЊИ СТРОЈ:
04.00           ЕЛЕКТРО - КАБЛОВИ И ОПРЕМА:
05.00           ЕЛЕКТРО - ПОЛАГАЊЕ И МОНТАЖА:



 
 

 

 

 

 
 

 
ГРАФИЧКA ДОКУМЕНТАЦИЈA 
 
 

Цртеж Назив цртежа Размера 

   

1 
Телефонско-рачунарска мрежа, видео надзор, развод ТВ 
сигнала - основа сутерена 3 

/ 

2 
Телефонско-рачунарска мрежа, видео надзор, развод ТВ 
сигнала - основа сутерена 2 

/ 

3 
Телефонско-рачунарска мрежа, видео надзор, развод ТВ 
сигнала - основа сутерена 1 

/ 

4 
Телефонско-рачунарска мрежа, видео надзор, развод ТВ 
сигнала – основа приземља 

/ 

5 
Телефонско-рачунарска мрежа, видео надзор, развод ТВ 
сигнала - основа спрата 1 

/ 

6 
Телефонско-рачунарска мрежа, видео надзор, развод ТВ 
сигнала - основа спрата 2 

/ 

7 
Телефонско-рачунарска мрежа, видео надзор, развод ТВ 
сигнала - основа спрата 3 

/ 

8 
Телефонско-рачунарска мрежа, видео надзор, развод ТВ 
сигнала - основа поткровља 

/ 

9 Ситуација - Траса ТК привода / 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
     




















