На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015),
Канцеларија за управљање јавним улагањима, Влада Републике Србије, Београд, Немањина 11
о б ј а в љ у ј е

OБAВEШTEЊЕ
о закљученом уговору за јавну набавку број ЈНМВ/17-2018/РД 
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Влада Републике Србије, Београд, Немањина 11,  http://www.obnova.gov.rs.
Врста наручиоца: Органи државне управе

Опис предмета набавке, односно назив и ознака из општег речника набавке: 
-Предмет јавне набавке: Пружање услуге техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу за изградњу зграде института „БИОСЕНС“ у Новом Саду, број набавке: ЈНМВ/17-2018/РД. 
Ознака из општег речника набавке: 

•
71248000-Надзор пројекта и документације.
Уговорена вредност: 767.000,00 динара без ПДВ, односно 920.400,00 динара са ПДВ.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 2
Највиша и најнижа понуђена цена: 897.000,00 динара без ПДВ

                                                                 767.000,00 динара без ПДВ
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
897.000,00 динара без ПДВ

767.000,00 динара без ПДВ
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 35% укупне вредности набавке извршиће подизвођач и то: техничку контролу пројеката машинских инсталација, инсталација аутоматике, електроенергетсских инсталација и инсталација телекомуникација.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 02. јул 2018. године
Датум закључења уговора: 16. јул 2018. године
Основни подаци о извођачу: „Sigma inženjering“ d.o.o. Novi Sad, Ул. Новосадског сајма 18, I sprat, МБ: 08618488, који подноси понуду са подизвођачем: RK Tehnika projekt doo Novi Sad, Bulevar Despota Stefana br. 4, Нови Сад, МБ: 21335134.
Период важења уговора: Рок за израду Прелиминарног извештаја о техничкој и стручној контроли је 15 (петнаест) календарских дана од дана достављања  пројектне документације на преглед вршиоцу техничке контроле.

Рок за достављање Коначног извештаја о техничкој и стручној контроли је 10 (десет) календарских дана од дана достављања комплетне документације исправљене од стране Пројектанта у складу са примедбама техничке контроле.
Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим услуге који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извршења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима услуге не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора. ( члан 115. ст. 1. Закона). 

Ако вредност повећаног обима услуга прелази прописане лимите,  повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извршење услуге, ако наступе околности на које вршилац техничке контроле није могао да утиче.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.
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