На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015),
Канцеларија за управљање јавним улагањима, Влада Републике Србије, Београд, Немањина 11
о б ј а в љ у ј е

OБAВEШTEЊЕ
о закљученом уговору за јавну набавку број ОП/19-2018/РД 
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Влада Републике Србије, Београд, Немањина 11,  http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke.
Врста наручиоца: Органи државне управе
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке је:

1.
Реконструкцији објекта неурологије у КБЦ “Земун”

2.
Реконструкцији објекта поликлинике у КБЦ “Земун”

3.
Реконструкција објекта педијатрије у КБЦ “Земун”.

Ознака из општег речника набавке: 

45215000- радови на изградњи зграда у функцији здравствених и социјалних служби;

45300000- радови на грађевинским инсталацијама;

45400000- завршни грађевински радови.
Објекат Клиничко-болничког центра Земун се налази у Улици Вукова бр. 9, 11070 Београд, Србија.

Уговорена вредност: 349.606.309,49 динара без ПДВ, односно 419.527.571,39 динара са ПДВ.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 2
Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша: 349.606.309,49 динара без ПДВ,
                                                                 Најнижа: 319.880.452,35 динара без ПДВ
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
Највиша: 349.606.309,49 динара без ПДВ, 
Најнижа: 349.606.309,49 динара без ПДВ
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
1.„FRENKI-ALARM“ D.O.O. VALJEVO, Насеље ослободиоца Ваљева 73/6-6 (11%);

2.„TEKO LIFTOVI“ D.O.O. BEOGRAD, Церска 6 (1,66%).
Датум доношења одлуке о додели уговора: 12. октобар 2018. године

Датум закључења уговора: 24. октобар 2018. године
Основни подаци о извођачу: група понуђача: „W.D. CONCORD WEST“ D.O.O. BEOGRAD, Зрењанински пут 150а и „MORAVA IN“ D.O.O. KRUŠEVAC, Ул. Призренска бр. 4, која подноси понуду са подизвођачима: „FRENKI-ALARM“ D.O.O. VALJEVO, Насеље ослободиоца Ваљева 73/6 и „TEKO LIFTOVI“ D.O.O. BEOGRAD, Церска 6.
Период важења уговора: Рок за завршетак радова је 180 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора: 
Наручилац може, након заклјучења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења цилј заклјученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности заклјученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара без ПДВ. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,  повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1)
природни догађај (пожар, поплава, землјотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2)
мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3)
услови за извођење радова у землји или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4)
непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

5)
у случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности заклјученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.
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